VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Kenézy Gyula Kérhaz és RendelGintézet
Cim: 4031 Debrecen, Bartok Béla at 2-26.

Képviseli: Dr. Lampé Zsolt Tibor, féigazgato
Levelezési cime: 4031 Debrecen, Bartok Béla ut 2-26.
Szamlavezeté pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Szamlaszama: 10034002-00333056-00000000
Szamlazasi cim: 4031 Debrecen, Bartok Béla ut 2-26.
Adoszama: 15813808-2-09

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a(z)

Neév: Novelmedix Kft.

Cim: 2120 Dunakeszi, Féti it Hrsz.: 055/33

Képviseli: Lesti Jozsef

Levelezési cime: 2120 Dunakeszi, Fot at Hrsz.: 055/33

Szamlavezet6 pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.

Szamlaszama: 12021202-01221590-00100001

Szamlazasi cim: 2120 Dunakeszi, Foti ut Hrsz.: 055/33

Adészama: 22712156-2-13

Cégjegyzék szam: Cg. 13-09-147089

aki jelen szerz6dés megkotése soran sajat, valamint az alabb részletezett, kozos ajanlattevo
partnerei képviseletében jar el, azzal, hogy a kozos ajanlattevo partnerek helyett és nevében
torténé eljarasra — beleértve jelen szerzédés megkotését is — a kozos ajanlattevok kozotti
konzorcialis szerzodésben foglaltak szerint megfelelé felhatalmazassal rendelkezik, melyért teljes
kori felelosséget vallal. A szerzédéskotés soran képviselt tovabbi kozos ajanlattevé jogi
személyek:

Gotik Bau Kft. (Cg. 09-09-018255, székhely: 4031 Debrecen, Bartok Béla utca 2-26. 1. em.,,
adoszam: 11723523-2-09), valamint

Haus Bau Kft. (Cg. 13-09-089543, székhely: 2051 Biatorbagy, Orgona utca 10., adoszam:
12744257-2-13),

egyuttesen, mint vallalkozo (a tovabbiakban egytittesen: Vallalkozé) kozott az alulirott helyen és
napon, az alabbiak szerint:

El6zmény

Felek rogzitik, hogy Megrendelo a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIILL torveny (a
tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfeleléen a Harmadik Rész alapjan nemzeti eljarasrend
szerinti hirdetmény kozzététele nélkuli targyalisos kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 121.
§ (1) bekezdés b) pontja alapjan. Beszerzés targya: ,, MRI képalkoto diagnoszlikai berendesés telepitésére
és disemeltetésére alkalmas épiilet tervesése és kivitelesiése”

A kozbeszerzési eljarasban az osszegezés 2013. aprilis 18. napjan kerilt megkiildésre, amely
értelmében a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo lett. Ennek megfeleloen Felek a Kbt.
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értelmében a torvényes hataridon beliil szerz6dést kotnek jelen szerzodés és az ehhez kapesolodé

£o27

mellékletek (a tovabbiakban egytittesen: , Szerz6dés™) feltételei szerint.

1.1.

1. A szerzGdés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a kozbeszerzési kiiras és az ajanlataban
foglaltak alapjan az MRI képalkot6 diagnosztikai berendezés telepitésére és tizemeltetésére
alkalmas épiilet kiviteli terveinek elkészitését, tovabba az elkészitett tervek alapjan az épiilet
kivitelezését (a mukodtetéshez szitkséges technologiai rendszerek tervezésével és
kivitelezésével egyiitt), amelynek ellenében Megrendel6 a 3.1. pontban rogzitett vallalkozoi
dijat fizeti a Vallalkozonak.

A szerzodés teljesitése soran az alabbi tevékenységek fokozott betartasara koteles
Vallalkozo.

1.2.1. Az engedélyezési dokumentacio és a beszerzett MRI berendezés (Siemens
Magnetom Essenza 1,5T) telepithetéségének kovetelményeit a kiviteli tervek elkészitése
folyaman maradéktalanul figyelembe kell vennie Villalkozonak.

1.22. Az MRI berendezésre vonatkozé technologiai adatkozloben —szerepld
kovetelmények a berendezés telepithetGségének  feltételeit tartalmazzak, ezeket
maradéktalanul be kell tartani a tervezés és a kivitelezés folyaman.

1.2.3. Az MRI berendezés szallitoja biztositja az MRI berendezés technologiai hité
berendezését, melynek elhelyezésérdl és a szikséges muszaki csatlakozasok kiépitésérol
gondoskodnia kell Villalkozonak.

1.24. A telepitéshez és mukodtetéséhez szikséges valamennyi (beleértve a Megrendeld
informatikai, kommunikacios rendszeréhez vald) muszaki csatlakozas tervezése és
kivitelezése a Vallalkozo feladata a Megrendel6 altal meghatarozott csatlakozasi pontoknak
megfelelen.

1.2.5.  Villalkoz6 feladatat képezi az MRI berendezés gyartoi képviseletének
adatszolgaltatasa alapjan az MRI berendezés radiofrekvencias védelmét biztosito RF filke
(Faraday kalitka) megtervezése, beszerzése, szallitasa és beépitése, amelyet az MRI
berendezés gyart6javal mindsittetni sziikséges. A tervezésnél figyelembe kell venni RF fulke
szukséges arnyékolasat is, amelynek megfeleloségét a kivitelezés soran az MRI berendezés
gyartojaval szintén mindsittetni kell.

1.2.6. A megvalosulo épiiletbol a hatést biztosito folyékony hélium biztonsagi kivezeto
cs6 szakszeri megtervezése és kivitelezése szintén a Vallalkozo feladatat képezi.
1.2.7. Az engedélyezési terv zajvédelmi fejezetében leirtak betartasa kiemelten fontos,

mivel az MRI berendezés 24 o6ras uizemmenet biztositasara alkalmas és Megrendel6 a
berendezést az tzembe helyezést kovetéen 24 o6ras non-stop lizemmodban kivanja
alkalmazni.
1.2.8. A kiviteli munkakat gy kell szervezni, hogy a Korhaz iizemszerG mikodéset
semmilyen korilmények kozott ne akadalyozzak és csak a leheté legkisebb mértékben
zavarjak azt.

A teljesités helye: Kenézy Gyula Korhaz és Rendelbintézet székhelye (4031 Debrecen,

Bartok Béla ut 2-26.)

2.  Teljesitési hataridé

A Vallalkoz6 a Megrendel6 el6zetes, irasbeli hozzajarulasaval elGteljesitésre jogosult.
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2.2,

2.3.

3.1.

3.2,

33.

3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.

Jelen szerz6dés annak alairasinak napjan, 2013. aprilis 29. napjan lép hatalyba, és a
szerzédés szerinti kotelezettségvallalisok maradéktalan teljesitéséig marad hatalyban, azzal,
hogy Vallalkozo legkésobb 2013. junius 24. napjaig koteles a jelen szerzédésben vallalt,
kiviteli tervek elkészitésére, tovabba az elkészitett tervek alapjan épilet kivitelezésre
vonatkoz6 valamennyi vallalasanak teljesitésére.

Megrendel6 eloteljesitést elfogad. Villalkozo koteles az elSteljesités tényérdl az Megrendel6t
kell6 idében, legalabb 3 (harom) munkanappal koribban tijékoztatni annak érdekében,
hogy a teljesités atvételére felkésziilhessen.

3.  Villalkozasi dij, fizetési feltételek

Szerz6do6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo szerzédésszeru teljesités esetén
osszesen 103.000.000,- Ft + AFA, azaz mindésszesen szazharom millié Forint + 27% AFA
vallalkozoi dijra jogosult.

A Villalkozéi dijbél 4.000.000,- Forint + 27% AFA a tervezés koltségeit, 99.000.000,-
Forint + AFA pedig a kivitelezés koltségeit jelenti.

A tervezés koltségeinek esetében az AFA fizetési kotelezettség a Vallalkozét terheli, mig a
kivitelezési munkalatok esetében az AFA fizetési kotelezettség a MegrendelSt terheli, az
altalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVII. torveény 142. § (1) bekezdés b) alpontja
alapjan.

A vallalkozasi dij a Vallalkozo Szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- ¢és munkadijkoltséget, vamot és a vallalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, ideértve a felel6s miszaki vezet6 altal
nyujtando szolgaltatasokat is, és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a biztositas, a szallitas, az
ideiglenes szolgaltatasok, a felvonulasi terilet, a mintavételezés és ellenorzés, az elore nem
lathat6 események és jogdijak koltségeit stb.), fuggetlenul azok jogcimétdl.

A vallalkozoi dijon felal Vallalkoz6 egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.

Megrendels a villalkozasi dij egy részét a Magyarorszag-Romania Hatiaron Atnydl6
Egyuttmuakodési Program 2007-2013 program keretében, HURO/0802/082_AF szamon, a
BIHARMED projekt részeként Megrendel6 részére biztositott tamogatas terhére szamolja
el

A vallalkozasi dij kifizetése szamla ellenében az alabbiak szerint torténik:

A tervezési feladatok kifizetése:

A tervezés esetében 1 db szamla nyudjthaté be. Vaillalkozé a tervezési feladatokért, az
elkészitett, és a Megrendel6 képviselGje altal — a 3.6. pont szerinti teljesitésigazolassal —
jovahagyott kiviteh tervdokumentacié atadasat kovetéen a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapjan
nyujthat be szamlat. A szamla kiegyenlitésére annak kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil sor keril.

A szamla kifizetését Megrendels a Magyar Allamkincstarnal vezetett 10034002-00333056-
00000000 szamu szamlajarol finanszirozza.

3.6.2.A kivitelezési feladatok kifizetése:

Megrendel6 rész-szamlazasi lehet6séget nem biztosit. A szamla benyujtasanak feltétele a
Megrendel6 altal a 3.6. pont szerint kiallitott teljesitési igazolas, amelyre a beszerzés targyat
képez6 beruhazas 100%-os, vagyis teljes kord megvalositasat, valamint a sikeres muszaki
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atadas-atvételt kovetden, a miszaki ellenér készre jelentési igazolasa alapjan kerilhet sor. A
szamla kiegyenlitésére a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételétSl szamitott
30 napon beliil sor kerul.

A szamla kifizetését Megrendelé a Magyar Allamkincstarnal vezetett 10034002-00333056-
00000000 szamu szamlajarol finanszirozza.

Felek megallapodnak, hogy a feladatok teljesitésérl Megrendel6 az atvételtdl szamitott 5
napon belil teljesitésigazolasi jegyzOkonyvben nyilatkozik, illetve sziikség esetén kozli
kifogasait a Vallalkozoval. A Megrendel6 képviseletében a teljesitésigazolas kiallitasara
Megrendelé muszaki ellenore, illetdleg képviselGje (Dr. Lampé Zsolt Tibor, féigazgatd)
jogosult. A szamla benyujtasara a teljesitésigazolasi jegyzokonyv kiallitasat kovetéen
kertlhet sor.

Megrendel6 igény esetén a kivitelezésre vonatkozo vallalkozasi dij 5 %-anak megfeleld
eloleget fizet. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé az eldleg mértékének megfelelé nagysaga, a
Villalkoz6é valasztisa szerint Megrendel6 bankszamlajara vonatkozo befizetéssel /
bankgarancia biztositasaval / biztositasi szerzédés alapjan  kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel (a megfelelé alahtizando) biztosit Megrendelo
részére. Az elbleg visszafizetési garancianak az elGleg beszamitasaig érvényben kell
maradnia. Megrendelo jogosult a biztositékot vagy annak egy részét a Vallalkozo altal
elmulasztott vagy nem teljesitett fenti kotelezettségek potlasara, Vallalkozonak
Megrendelovel szembeni barmely tartozasanak kompenzalisira felhasznalni. Az
elolegszamla benyujtasanak feltétele, hogy Vaillalkozé az eloleg mértékének megfeleld
biztositék rendelkezésére bocsatasat igazold dokumentumot benyujtsa Megrendelo részére.

Vallalkozo az elSleg szamlat az épitési naplé megnyitasat koveté 8 napon belul allithatja ki
Megrendel6 részére. Az eloleget Megrendel6 a szamla 6sszegébdl vonja le.

A finanszirozas a kovetkezd jogszabalyok alapjan torténik:

- Az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény,

- a 2007-2013 programozasi idészakban az Europai Regionalis Fejlesztési Alap, valamint az
El6csatlakozasi Tamogatasi Eszkoz pénziigyi alapok egyes, a teriileti egyiittmikodéshez
kapesolédo programijainak végrehajtisarol szolo 160/2009. (VIIL 3.) Korm. Rendelet.

- a 2007-2013 programozasi idészakban az Europai Regionalis Fejlesztési Alap, valamint az
El6csatlakozasi Tamogatasi Eszkoz és az Eurdpai Szomszédsagi és Partnerségi FEszkoz
pénzugyi alapok egyes, a tertleti egyluttmikodéshez kapesolodo programjaibol szarmazo
tamogatisok hazai felhasznalasanak intézményeirdl sz6l6 49/2007. (I11. 26.) Korm. rendelet
- a 2007-2013. programozasi id6szakban az Europai Regionalis Fejlesztési Alap, valamint
az Elécsatlakozasi Tamogatasi Eszkoz pénziigyi alapok egyes, a tertileti egyiittmukodéshez
kapcsolodo programjaibol szarmazoé allami tamogatasok felhasznalasanak szabalyairol és
egyes tamogatasi jogcimeirdl szolo 5/2009. (I11. 18.) NFGM rendelet

-306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3) bekezdései

- altalanos forgalmi ad6rol sz6l6 2007. évi CXXVII. torvény

. Megrendelo fizetési kotelezettségének kizarolag akkor tesz eleget, ha a Vallalkozo a szamla
esedékességét megel6z6en bemutat egy 30 napnil nem régebbi nemlegesnek mindsulo
egyuttes adoigazolast, mellyel igazolja, hogy az illami ad6hatosagnal és a vamhatosagnal
nyilvantartott koztartozasa nincs. Amennyiben a Vallalkozé nem mutat be egyiittes
adoigazolast, vagy az egyuttes adoigazolas koztartozast mutat, megrendelé az adozas
rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban. Art) 36/A. § (6) bekezdésére




3:11.

4.1

4.2.

4.3.

2:1:

5.1.2.

tekintettel az Art. 36/A. § (3) és (4) bekezdésének megfelelGen jar el.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti (Kbt. 125. § (4) bekezdés
b) pont).

. Villalkoz6 rudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével

osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak (Kbt.125 § (4) bekezdés a) pont).

4.  Alvallalkozok

A Villalkozo a jelen szerz6dés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot,
kozremikodot a Kbt. 128. § (2)-(3)-(4) pontjai szerint vehet igénybe. Alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén a Vallalkozo felel minden olyan karért, amely az
alvallalkozo igénybevétele nélkil nem kovetkezett volna be. Jogosan igénybevett
alvallalkozoért a Vallalkozo ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A teljesitésben kizardlag a Vaillalkozo ajanlataban megjelolt alvallalkozo(k), az ajanlatban
meghatarozottak szerint muikodhetnek kozre. Ha a szerzodéskotést kovetéen — a
szerzodéskotéskor elore nem lathato ok kovetkeztében — beallott lenyeges korilmeny miartt
a Szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozo(k)kal, a
Megrendel6 mas megjelolt szervezet (személy) kozremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az
megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek.

Az alvallalkozoi szerzédéseknek meg kell felelnitk a Szerzodés kikotéseinek.

5. Felek jogai és kitelezettségei

Vallalkoz6 jogai, kotelezettséget:

A Villalkoz6 kotelezi magat, hogy a Szerzédés targyat a Szerzodés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tGzrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és
egyéb vonatkozo szakhatosagi elGirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvarasok szerint, a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek
megfelelGen, teljes kortien, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti I. osztalyd mindéségben és 1. osztalyu anyagok felhasznalasaval, az
atadas-atvételi hataridére hiba— és hianymentesen elkésziti. Az 1. osztalya teljesités
tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvanyok és a felhasznalasra
keriilé egyes termékekre vonatkoz6 alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok hatarozzak
meg.

A Vallalkozo koteles biztositani a munkak megvalositasa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetGket és iranyitokat, tovibba szakképzett, betanitott és segéd munkaerét, amely a
Villalkozé szerzodés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idoben torténd teljesitése
érdekében sziikséges.

Villalkoz6 koteles a Szerzédés rendelkezéseit és a Szerzodés targyara vonatkozo
eloirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzédésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen




5.1.5.

5.1.6.

5.1.8.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

rendelkezések és eloirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozo a Megrendelovel
szemben felelosséggel tartozik. A Vallalkozo a Megrendelovel szemben egyebekben teljes
mértékben felel az alvallalkozoi minden tevékenységéért és cselekedetéért.

Villalkozo koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozo
alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hatiridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozok kizarolag a Vaillalkozéval allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Vallalkozonak korlatlan lehetoséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatosagok
ellenérzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen
felil lehet6vé kell tennie a hatosagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo feladatkorébe tartoznak.

A Megrendel6 és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszerd
idépontban hozzaférhetové kell tenni az épitési helyszint és az osszes olyan helyet, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy elokészitik a
teljesitéshez. A Vallalkozo koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozoéinal és
beszallitoinal is.

A Villalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitéipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet)
alapjan koteles a munkaterilet atadas-atvételétél kezdve folyamatosan épitési naplot
vezetni és azt allandoan a kivitelezés helyszinén tartani. A naplot a hatalyos jogszabalyi
eloirasnak megfeleléen egy eredeti és egy masolat példanyban (illetve jogszabaly
modosulas esetén az abban meghatarozasra kerulé példanyban) kell vezetni, melybdl a
Megrendels egy masolati példanyra jogosult.

A Villalkozé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasar6l a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni. A Vallalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairl szolo
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egytittes el6irasai szerint kell eljarnia.

A Villalkoz6 a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltavolitani minden
hulladékot, a sajat vagy alvallalkozoi tulajdonat képezé eszkozoket, szerszamokat, gépeket
és anyagokat, és koteles a munkateruletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

A Vaillalkozo koteles gondoskodni a Megrendelonél érvényben lévo thzrendészet,
munkavédelmi, kornyezetvedelmi (igy kilonosen a zaj-, rezgés-, légszennyezodésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb elGirasok betartasarol. A munkateriilet
megfeleld védelme és Grzése a Vallalkozo kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartasabol szarmazo6 minden felelésség a Vallalkozot terheli.

Villalkozonak tekintettel kell lennie arra is, hogy a megvalositas egy mikodé korhaz
teriiletén torténik majd, ezért a megvalositais folyaman a munkavégzés idébeni
megvalositasat (éjszakai, hétvégi stb.) a Megrendel6 képviselGjével elére egyeztetni kell.

A Villalkozo6 koteles a szemelyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztets kar
lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni.

A Vallalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan korillményrol haladéktalanul értesiteni,
amely a vallalkozas eredményességét vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredo karért felelds.

Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatasihoz szikséges Osszes
hatosagi és egyéb engedéllyel, eszkozzel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely
a tevékenység megfelel6 szinti ellatasahoz szukséges.




5.1.15

5.1.16.

3k B

3.1.18.

5:1.19,

5.1.20.

A Villalkozé a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

Villalkoz6é az energiavételezési helyeken (viz, elektromos energia, fités) a kivitelezés
idotartamara alméréket koteles telepiteni, melyek altal mutatott fogyasztist szamla
ellenében a Megrendeld részére koteles megtériteni. Az almérok felszerelésével
kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik. Az almérosites tekintetében felek kiilon
megallapodasban rendelkeznek.

Vallalkozo koteles a kiviteli terveket elkészitése soran a Megrendelo kijelolt képviselGivel
folyamatosan egyeztetni. A kivitelezés megkezdését megel6zoen az elkészilt terveket
Megrendeld képvisel6je hagyja jova.

Az RF filke elhelyezését kovetGen a sziikséges zajcsillapitasi mérték meglétét méréssel
kell igazolnia Vallalkozonak, amelyrdl jegyzGkonyvet kell késziteni és azt a technologiai
szallito kérésére rendelkezésre kell bocsatani.

Villalkoz6 a kivitelezéssel érintett terileteken a munkatertleteket rés- és pormentesen
koteles levalasztani a mikodé gyogyito teriiletektdl.

Villalkozé bizonyos munkafazisokat (kézmi, villamos energia, orvosi gaz, stb.
atkotéseket) csak Megrendel6 képviseloivel elozetesen egyeztetett médon és idépontban
végezhet, amely nem zavarhatja a Korhaz mikodését.

5.2. Megrendeld jogai, kotelezettségei:

5.2,

Bl

525,

5.2.4.

525

5.2.6.

5:2.7.

Megrendel6 a Szerzodés alairasaval egyidejileg Vallalkozo rendelkezésére bocsatja a
feladat ellatasahoz sziikséges informaciokat.

Megrendel6 a munkat a Vallalkoz6 sziikségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellen6rizheti.
Felek rogzitik, hogy Vallalkozé nem mentesiil a felelosség alol, ha Megrendelé az
ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

A Megrendelé és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszera
id6épontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az Osszes olyan helyet, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy elokészitik a
teljesitéshez. A Villalkozo koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozoinal és
beszallitoinal is.

A Vallalkozo6 a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. A felek ezektdl a
rendelkezésektdl eltérhetnek.

Ha a Megrendel6 alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerGtlen vagy szakszerttlen utasitast
ad, etre a Villalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredo
karért a Vallalkoz6 felelés. Ha azonban a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, vagy nem szolgaltat megfelel6 anyagot, a Vallalkozé a szerzédéstol elallhat. Ha
nem all el, a kapott anyaggal, illetSleg a Megrendel6é utasitasa szerint a Megrendel6
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

Ha a munkat a Megrendel6 altal kijelolt helyen kell végezni, a Megrendelé kételes a
munkahelyet alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

A Megrendel6 a munkat és a felhasznalasra keral6 anyagot ellenérizheti, a szerzoédésben,
illetSleg jogszabalyban meghatarozott esetben pedig ellen6rizni koteles. Nem mentesiil a
Vallalkozo a felelosség alol, ha a Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelden végezte el.

Felek megallapodnak abban, hogy a kiviteli tervek munkakézi tervek formajaban
késziilnek el, amelynek soran a Vallalkozonak egyeztetnie szikséges az Ajanlatkéro
Muszaki  Osztalyakijelolt  munkatarsaival ~ épiiletgépészeti,  orvostechnologia,

7




villamosenergia, kozma rakotés, valamint informatikai kivitelezés (gyengearam)
kérdésekben. A munkakozi terveket kovetGen egy teljes megvalosulasi dokumentum
elkészitése is Vallalkozo feladata.

Villalkoz6  villalja  tovabba, hogy het utemezéssel szallitta a munkakozi
tervdokumentaciokat és szamol a megvalosulasi dokumentacio elkészitésével is.

5.2.10. A munkakozi tervek utin egy teljes megvalosulasi dokumentum elkészitése sziikséges,

amelyet a Vallalkoz6 a kivitelezés végén atad a Megrendel6 részére.

5.2.11. A kivitelezés megkezdését megel6zéen a kivitelezés elkezdéséhez szikséges munkakozi

terveket Megrendelé képviseldje — fSigazgatdja és gazdasagi igazgatdja egylittesen —
hagyja jova, tervenként kulon-kilon.

5.2.12. Az informatikai (gyengearamu) kivitelezési munkalatok soran a végpontok hasznaloi

szempontbdl torténd optimilis elhelyezése érdekében, Vallalkozo koteles elézetesen
egyeztetni az orvos szakmaval.

5.2.13. A beépitett mobilidk részét képezik a beruhazasnak, ezért a Villalkozonak azokat a

6.1.

6.2,
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

kivitelezés soran meg kell valositania.
6. A munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt

A munkateriillet atadasanak és a munka megkezdésének idépontjat Felek a tervezési
feladatok befejezést kovetden egyeztetik.

A Villalkoz6 a kivitelezés helyszinét el6zetesen megtekintette, allapotat szemrevételezte.

A Megrendelé a munkateriiletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozo részére. Az
atadas megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni.

A Villalkoz6 a munkak megkezdését megel6z6en koteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelezd bejelentéssel egyitt (felelos miszaki vezeté stb.) az illetékes épitesi
hatésagnak bejelenteni.

Az épitési naploba bejegyzésre a Megrendel6 képviseletében eljaré személyek, a miszaki
ellenér, a Villalkozé és a felel6s miiszaki vezet jogosultak.

A takarasra keriil6 munkik ellenérzése érdekében, vagy szakhatosagi ellendrzési munkak
megkezdése elétt a Villalkozé koteles az ellenérzések és vizsgalatok varhaté id6pontjat 3
munkanappal koriabban az épitési naploba bejegyezni, és arr6l a Megrendel6t irasban tugy
értesiteni, hogy kizarolag a Megrendel6 szabad dontésén miljon, hogy a nevezett
eseményen részt kivan-e venni.

A Megrendelé és a muszaki ellenor jogosultak a kivitelezést barmikor ellenérizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési napléba bejegyezni. A Vallalkozoé koteles a
bejelentésekte 3 munkanapon beliil a napléban vilaszolni, és valaszait egyidejileg telefaxon
is megkuldeni.

A Megrendelnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében szikseg
esetén megbeszélést kitlizni, amelyen a Villalkozé koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzékonyvet kell felvenni. A jegyzékonyvben meghatarozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek a Szerz6dés elbirasaival és a kozbeszerzési eljaras alapjan
rogzitettekkel és a hatilyos jogszabalyokkal — kotelez6ek a Villalkozoé szamara.

A Viallalkozé kotelezi magat arra, hogy a Szerzodés alapjan vallalt munkahoz felel6s
miszaki vezet6t alkalmaz, ezért killon térités nem jar. A felelés muszaki vezeto koteles
folyamatosan az épitkezés helyszinén tartozkodni, vagy akadalyoztatisa esetén a szakmailag
megfelels helyettesitésérél gondoskodni, valamint az épitési naplo, illetve a kivitelezés
lebonyolitasahoz szikséges okiratok 6rzésérol gondoskodni.

A Villalkozé miiszaki vezet6jének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelés szakmai
épitésvezetést az épitésiigyl szabalyoknak és szabvanyelGirasoknak megfeleléen ellassa, €s a
kivitelezést teljes felelsséggel iranyitsa. A felelés muszaki vezeté alkalmassagara vonatkozo
igazolasokat Vallalkozo jelentkezése tartalmazza.
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1.2,

7.3.

1:3.1:
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7.3.4.

7.3.5.

7.4,

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.
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7. A teljesités

Az atadas-atvételi eljaras id6pontjarol a Vallalkozo 10 nappal korabban koteles irasban
értesiteni a Megrendelot.
Tervezési feladatok teljesitésének elismerése jelen szerzédés 3.6. pontjaban foglaltak szerint
torténhet, azzal, hogy Megrendel6 szakaszos tervszolgaltatast is elfogad.
A kivitelezési feladatok teljesitésének elismerése az alabbiak szerint torténik.
Villalkoz6é készre jelenti a technologiai szereléste (berendezés telepitésére) alkalmas
kivitelezést, MegrendelS errdl a tényrdl tajékoztatja a berendezés szallitojat, aki koteles a
miiszaki ellenér bevonasaval a kivitelezés telepitésre alkalmassagat megallapitani.
Az MRI berendezés szallitéja (telepitéje) az alkalmassag megallapitasit kovetGen
megkezdi a berendezés technologiai szerelését, telepitését.
A technologiai szerelés megtorténtét kovetden a berendezés szallitoja (telepitoje)
meghirdeti a prébaiizem meginditasit, mely idGtartam alatt elvégzi a kezeloszemélyzet
betanitasat is.
A sikeres probaiizemet kovetGen kerulhet sor a teljeskori miszaki atadas-atveteli
eljarasra, amely egyben minGségi atadasnak is mindsil.
A sikeres miiszaki atadast-atvételt kovetoen mindsul teljesitettnek a jelen kozbeszerzési
eljaras alapjan megkotott szerzodés.
A 7.3.4. pontban hivatkozott atadis-atvételi eljaras soran a Megrendeld, illetve miszaki
ellenére a Szerzédés targyat teljes kortien megvizsgalja annak megallapitasa érdekében, hogy
a Szerzédés targya szerinti épitGipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka,
vagy technologiai szerelés a kivitelezési dokumenticioban meghatirozottak szerint
maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az elirt miszaki és a Szerzédésben
vallalt kévetelményeknek, jellemzéknek, valamint jogszabalyi el6irasoknak.
A Megrendels koteles a Villalkozo altal megjelolt idépontra kitGzott atadas-atvételi eljaras
soran megvizsgalni az elkészilt épitGipari kivitelezési tevékenységet, és a Szerzodésben
foglaltak teljesiilését.
Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyzékonyvet
vesznek fel, melyb6l 3 példany késziil. A jegyzokonyv egy-egy példanya a Megrendelot és a
Vallalkoz6t illeti, illetve egy példany az épitési naplo mellekletet képezi.
A jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a bizonyito ereji tényeket, amelyekre jogvita esetén
szukség lehet.
A jegyzSkonyvben rogzitett hibakat a Vallalkoz6 koteles az ott meghatarozott idén belil
maradéktalanul kijavitani. Ha a hiba kijavitisaval kapcsolatos munkik a hatiridék
hosszabbodasahoz vezetnének, tgy a Villalkozo koteles a Megrendelonek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezé karat, a kotbért megtériteni.
Az atadas-atvételi eljirds soran a Vallalkozo az elkészult épitmény, elvégzett épitési
tevékenység megvalositisi dokumentaciojat, kezelési és karbantartasi utmutatojat koteles a
Megrendelonek atadni. Ezen dokumentaciok atadasanak hianyaban az atadas-atvetel
meghiusul.
Az atadas-atvételi eljarasra tovabba a Korm. rendelet 25. {-aban leirtak az iranyadok.
Amennyiben a Vallalkozé a javitasi kotelezettségének a jegyzékonyvben meghatirozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendelé dénthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendelé a teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban
arinyos dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el,
tgy jogosult a hibakat a Villalkozo koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.
A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo teljesitése
hiba- és hiinymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibakat, hianyokat, amelyek nem
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7.14.

7:15.

7.16.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

akadilyozzak a rendeltetésszert hasznalatot és Villalkozd meghatarozott idépontig kijavitja,
potolja azokat), a Szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabba a kornyezd
létesitményekben, kozmiivekben, utakban a Vallalkoz6 vagy alvallalkozoi altal esetlegesen
okozott karok rendezésre vagy kijavitasra kerultek.

Nem tagadhato meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hiinyossagokkal osszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytin
sem akadalyozzik a Szerzédés tirgyinak rendeltetésszerti hasznalatat, ha az egyebekben
megfelel a Szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A
Vallalkozé ezen hibakat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor készilt jegyzokonyvben
foglalt hataridéig. A hibik kijavitasiig a MegrendelS visszatarthatja a hibak kijavitasanak
Megrendelé altal becsiilt értékét. A Vallalkozé a végszamla Osszegét ezen értékkel
csokkenteni koteles. A visszatartott osszeg szamlazasira és kifizetésére csak a hibak
kijavitasat kovetéen jogosult.

Az épitmény miszaki atadas-atvételét, az esetleges hibik, hiinyok és hiinyossagok
kijavitasat, potlasat kévetéen — a Szerzédés teljesitéseként — a Vallalkoz6 a Megrendelo
birtokaba adja az épitményt, épitményrészt, tovibba atadja a rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalhatésagot igazolo felelés miszaki vezet6i nyilatkozatot és az épitési-bontasi hulladék
tarolasara, elszallitasara vonatkozo6 hulladék-nyilvantarto lapot.

A birtokba adas soran a Vallalkozé — a fenti dokumentumokon tul — a Megrendelének
atadja az Ot megilleté épitési naplopéldanyt, az épitési naplé osszes mellékletét, a
megvalositasi dokumenticiét és a jotallisi dokumentumokat (a f6bb mozgathato
épitményszerkezetek kezelési utmutatojat, hasznalati utasitisat stb. a Korm. rendelet
szerint.)

A felek kotelesek az atadas-atvételtSl szamitott egy éven belil a fentiekben meghatarozott
szabalyok betartisaval uto-felulvizsgilati eljarast lefolytatni figyelemmel a Ptk. 405.§ (5)
bekezdésére.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy potmunka elvégzésére kizarolag Megrendel6 muszaki
ellendre, illetSleg Megrendel6 jovahagyasa esetén, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleloen, a
hatilyos jogszabalyi rendelkezések figyelembe vételével jogosult.

A Villalkoz6 nem szerzGdésszerii teljesitése, kotbér, a Szerz6dés megsziinése

A Villalkozé kotelezettségeinek — felrohaté — nem szerzédésszert, vagy nem teljesitése
esetén MegrendelS a Szerzédést egyoldali nyilatkozataval a jovére nézve megszintetheti
vagy a Szerzbdés megkotésének idépontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és
kovetelheti a neki okozott kar megteritéset.

A Megrendel6 a fentiecken til a Szerz6déstél barmikor — indokolas nélkul — elallhat, koteles
azonban a Villalkoz6 karat megtériteni: felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkoz6 a
Megrendels elallasiig a teljesités érdekében koltségei, kiadasai keletkeztek, bizonyos
munkakat mar elvégzett, anyagokat beszerzett, az elszamolasra a Szerz6dés 3. pontjiban
foglaltakat tekintik irinyadénak.

A Vaillalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdol haladéktalanul értesitent,
amely a villalkozis eredményességét vagy kello idére valo elvégzését veszelyeztet vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabol ered6 karért felelos.

Amennyiben a Villalkozé — neki felrhatoan — késedelmesen teljesit, ugy a Megrendel6 — a
szerzGdésszegésbdl fakadd egyéb igényein til — késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi
kotbér mértéke az eredményteleniil eltelt teljesitési hatarid6t6l szamitva naponta a
vallalkozasi dij 1%-a, de nem haladhatja meg a nett6 vallalkozoi dij 10%-at.

Késedelmi kotbér lehivhatosaganak idotartama: 30 nap.
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8.6.

8.2,

8.8.

8.9.

8.10.

9:1.

0.2.

9.3:

10.1.

102,
10.3.

20 napon tuli, a Vallalkozonak felréhato okbol eléallo késedelem esetén a Megrendelo
azonnali hatallyal elillhat a Szerz6déstdl, és ezen felul meghitsulisi kotbérre jogosult,
melynek mértéke a netto vallalkozoi dij 20 %-a.

A Megrendelének jogaban all a késedelmi, valamint meghidsulisi kétbért az esedékes
vallalkozasi dijbol levonni.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé — a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 1959.
évi IV. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 246. §-ara figyelemmel — jogosult a kotbért
meghalad6 karinak érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem
mentesiti a teljesités alol.

A Megrendel6 a kotbérigényét irasban koteles kozolni a Villalkozéval, killon megjelolve
annak jogalapjat és Osszegét.

A szerz6dé felek a Szerzédést kozos megegyezéssel barmikor megszintethetik. Ebben az
esetben a felek irasban, kozosen alairt okiratban rendelkeznek a Szerzdés megszinésével
kapcsolatos elszamolasrol, és a feleknek a megsziintetéstl rendelkezd  okiratban
meghatirozott megsziinési idépontig még fennall6 és teljesitendd feladatairdl.

9. A beruhazas teljesitése alatti kiresemény

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik killonosen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes Szerz6dés idGtartamara vonatkozo, kell6 fedezetet nynjto, sajat névre szo6lo
épitésszerelési ,all risk” tipusi felel6sségbiztositassal. A Vallalkozo tevekenységevel
osszefliggd, illetve a Szerz6dés idotartama alatt keletkezo karokra a Megrendel felel6sséget
nem vallal, és nem nyujt kilon téritést a karok elharitasara.

A biztositis meglétét igazolé dokumentum a Szerzédés 1. szami mellékletének részeét
képezi. A biztositas koltségért a Vallalkozo viseli.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkatertleten, vagy az épitéanyagok
szallitasa soran, ugy a Villalkozo a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Vallalkozo, vagy a Vallalkozo
érdekkorébe tartozd személy/alvillalkozé magatartasara vezethet vissza, Ggy a Vallalkozo
kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes kortien
megtétiteni, 6sszhangban a Szerz6dés 5. fejezetében foglaltakkal.

10. Szavatossag, jotallas

A Vallalkoz6 felel6sségére a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatisok
vonatkozasaban a Ptk. szabilyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelezé alkalmassagi idejét meghatarozo, a szerzédéskotéskor hatilyos
jogszabilyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében szavatol az altala
felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valé mentességéért, valamint azért, hogy a
vallalt munkit a Megrendelo altal atadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkoz6 magyar szabvanyoknak megfelel6en, 1. osztalyi minéségben végzi el.

A Vallalkozét 24 honapos jotillasi (garancialis) kotelezettség terheli.

A szavatossagi és jotallasi felelGsség keretében a Villalkozo els6sorban koteles a feltart, és a
Megrendelé altal kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Vallalkozé a hiba kijavitasat, - az
uzemeltetést akadilyozo6 hibik esetében - annak kozlésétdl (tudomasara jutasatol) szamitott
24 6ran belill koteles megkezdeni, és a szakma szabalyainak megfeleléen ésszerti idén beliil
befejezni. Egyéb hibik esetében a Megrendel6vel elére egyeztetett idopontban kell
Villalkozénak megkezdenie, és a szakma szabalyainak megfeleléen ésszerG idén beliil
befejezni.
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10.4.

11:1.

11.2.

11.3.

11.4.

115.

A jotallasi id6 lejarta el6tt 30 nappal a felek tjabb vizsgalatot tartanak, és jegyzokonyvben
rogzitkk az esetlegesen fennallo hibakat, amelyek kijavitasara a 10.3. pontban
meghatarozottak szerint koteles Vallalkozo eljarni.

11. Felmondas, elillas

A Megrendel a Ptk.-ban szabilyozottakon tilmenéen az alabbi esetekben jogosult a

Szerz6déstol azonnali hatallyal elallni:

a) a Vallalkoz6 a munkat a 6.1. pontban meghatarozott hataridot kovetéen nem kezdi el;

b)a Villalkozé a teljesitési hatirid6héz képest 6nhibajabol 20 napot meghalado
késedelembe esik;

c)a Villalkoz6é altal foglalkoztatott munkavillalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel;

d)a Villalkoz6 ellen csédeljarast, felszamolasi eljarast vagy kényszertorlési eljarast
kezdeményeznek, vagy a Villalkozo végelszamolasat hatarozza el, avagy egy¢b olyan
korilmény meral fel a Villalkozé érdekkorében, mely a Szerzodés teljesitését
meghiusithatja;

e)a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyonaban olyan jelentos
valtozas kovetkezik be, amely a Megrendels megitélése szerint a Szerzédésben
meghatarozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

f) Vallalkoz6 szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara nem teszi megismerhetové.

A Megrendelé a Szerzédést jogosult tovabbia 15 napos hatiridovel, el6zetes irasbeli

értesitést kovetden felmondani, ha erre hatosagi kényszer (az épitkezés hatosag részérdl

torténd leallitasa, amely a Vallalkoz6 érdekkorén belul meril fel) okot ad.

A 11.1. b) és c) pontjiban, valamint a 11.2. pontban foglalt esetekben a Megrendelo

jogosult a 8.4 pont szerinti kotbér és az azt meghaladé karanak érvényesitésére. A fenti

esetekben a Vallalkozé kartéritésre nem jogosult.

A 11.2. és 11.3. pontokban foglalt esetekben a Villalkoz6 a mar elvégzett munkajinak

megfelelé vallalkozasi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendel6vel

szemben, amennyiben a 11.2. pontban irt esemény Villalkoz6 hibajabol kévetkezik be.

Megrendels jogosult és egyben koteles a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani ha:

- a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi

tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

- a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi

tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjiban meghatirozott
feltételeknek.

Szallité a jelen pontban foglalt felmondas esetén a szerzodés megszinése el6tt mar

teljesitett szolgaltatas szerz6désszera pénzbeli ellenértékére jogosult.

12. Kapcsolattartas

12.1. Szerz6dé felek a SzerzSdés teljesitésének eldsegitése érdekében kapcesolattarto személyeket

jelolnek meg az alabbiak szerint:

- Megrendel képviseloije:
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12.2.

12.3;

12.4.

12.5.

13:1.

a Koérhiz mindenkori muszaki-izemeltetési féosztalyvezetoje (akadalyoztatisa esetén
gazdasagi igazgatoja)

Tel: 06-52-511-777/1709-es mellék

Fax: 06-52-511-755

E-mail: gazdigtit@medholding.hu

- Muszaki ellenor:
Név: Kerekes Tamas

Cim: 4031 Debrecen, Zelemér
utca 31. I1/6.

Telefonszam: + 36 30/285-
9618

Fax:

E-mail: ketam65@gmail.com

- Vaillalkozo6 felel6s muszaki vezetoje:
Név: Fodor Jozsef

Cim: 6346 Stukosd, Kossuth ut
28.

Telefonszam: 30/398-0116
Fax:

E-mail:
fodor.jozsef(@elsobau.hu

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést
irisban, szitkség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax utjan kell megkiildeni,
amely akkor tekintheté szabalyszerGnek, ha azt a kapcsolattartd személyek részére
kézbesitették. Az értesités akkor valik joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.
Az e-mail vagy telefax Gtjan torténd kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor
valik joghatilyossi, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette: arrdl automatikus vagy
kifejezett visszaigazolas ¢rkezett.

A tértivevényes ajanlott postai killdeményt a kézbesités megkisérlésének napjin
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt
eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladéhoz ,,nem kereste” jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkezé bizonyitisiig — a postai kézbesités masodik
megkisérlésének napjat kévetd 6todik munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni.

A szerz6dé felek megallapodnak, hogy a fent megjelolt kapcsolattartok személyében tortent
viltozdsrol a masik felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében
bekovetkezett valtozas a masik félhez szerzdésszertien megkuldott értesitéssel 1ép hatalyba.

13. Titoktartas

Szerz6do felek a Szerzédéssel, illetve az annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan
kolesonosen kijelentik, hogy a teljesités soran rudomasukra jutott minden informaciot és
adatot bizalmasan kezelnek és megdriznek, ezeket a masik fél elézetes, irasbeli hozzajarulasa
hidnyiban nem hozzik nyilvanossigra vagy illetéktelen harmadik személy tudomasira. A
Villalkozé a birtokaba keriilt informaciokat kizarolag a Szerzédésben meghatirozott
feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
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13.2. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén a Megrendelo
jogosult a Szerz&déstdl azonnali hatallyal elillni. Az elillis nem zarja ki a titoktartasi
kotelezettség megszegésére iranyado egyéb polgari vagy biintet6jogi szankciok alkalmazasat.

13.3. Vallalkozé vallalja, hogy a Ptk. 81. §-dnak (3) bekezdésére figyelemmel tzleti titok cimen
nem tagadja meg a tajékoztatast a Szerz6dés lényeges tartalmarol. A Villalkozo a Szerzédeés
alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsul uzleti titoknak az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvinossagra hozatalat kiillon torvény kozérdekbdl elrendeli.

13.4. Szerz6dé felek rudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz6l6 2011, évi LXVIL
torvény 5. § (3) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék, az allamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzések és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat
érint6 szerzbdések, illetéleg a gazdalkodd szervezetek szamara a kozponti koltségvetésbol
juttatott pénzeszkozok felhasznalisa tekintetében ellenSrzési jogosultsaggal bir.

14. Vitas kérdések rendezése

14.1. A Villalkozonak és a Megrendelonek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen tirgyalisok utjan rendezzenck minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottik a Szerzédés keretében vagy a Szerz6déssel kapcsolatosan felmerilt. Minden, a
szerz6dés megkotése utin felmerills, a Szerzédés teljesitését akadilyozé korilmeényrdl a
felek kolcsonosen kotelesek egymast tajekoztatni.

14.2. Ha a felek a fent meghatirozott médon 15 napon belil nem tudjak megoldani a Szerzodés
alapjan vagy ezzel 6sszefiiggésben keletkezett vitajukat, gy a pertirgy értékétdl fiiggden a
Debreceni Jarasbirdsag és a Debreceni Torvényszék kizarolagos illetékességet kotik ki.

15. [Egyéb rendelkezések

15.1. Felek a Szerzédést kizarolag irasban, a Kbt. 132. §-dban foglaltakra figyelemmel
modosithatjak.

15.2. Villalkoz6 vallalja, hogy a Szetzédés alairasaval az Art. 36/A. §-aban foglaltakrol
tajékoztatja alvallalkozot a vele kotend6 szerzédésben.

15.3. A Szerzédés a felek altali alairasanak napjan lép hatilyba, és mindkét fél szerzédésszerti
teljesitésével — a 2. és 3. pontokban foglaltakra figyelemmel — megsziinik.

15.4. Szerz6d6 felek a Szerzédésben nem szabilyozott kérdések tekintetében a Kbt., a
végrehajtasi rendelet és a Ptk. rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

Szerz6dd felek a Szerzodést — annak elolvasasa és értelmezése utan —, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, helybenhagyolag 4 (négy) példanyban — melybSl Megrendelot 3 (harom),
Villalkozot 1 (egy) eredeti példany illet — alairjak.

Debrecen, 2013. a
4031 Debracan, Bartok Béla 0t 2:26,
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