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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonositd: F117198 _

Statisztikai szamjel: 15329750-8542-312-09

Addszam: 15329750-2-09

Bankszamlaszam:10034002-00282871

Képviseli: Dr. Bécs Zoltdn kancellar penzugyl ellenjegyz6: Borne Lampert Andrea mb.
_kancellarhelyettes

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendelo)

masreszrol a

HUNEP Universal Ep1t01par1 Zrt.

Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Képviseli: Szlics Gyula elnok- vezérigazgato
Adoszém: 12656770-2-09 -
‘Statisztikai szamjel: 12656770-4120-114-09
‘Cégjegyzékszam: 09-10-000354

Bankszémlaszém: OTP Bank 11738008-20894948
ETV szerinti kamarai regisztracids szam: 19A01715
mint Vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozé) kozott

(a Megrendel§ és a Vallalkozo6 a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dé Felek) az alulirott napdn
és helyen, az aldbbiak szerint: ‘

ELOZMENYEK:

Megrendelé a jelen szerz6dés targyat képezé munkélatok anyagi fedezetét jelentd
forrdsra  2015-ben TIOP 1.3.1-14/1-2015-0001 szdmmal, ,,Sporttudomanyi
Oktatokozpont létesitése” cimmel eurdpai uniés tdmogatast igény nyvjtott be, mely
tdmogatasban részesiilt.

A Debreceni Egyetem 2015. januar 30-4n a 2011. évi CVIIL tv. (Kbt) 121. § (1) b)
pontja alapjan kozbeszerzési eljarast irt ki (megjelent a Kozbeszerzési Ertesité 12.
szaméaban KE-1616/2015. szamon 2015. janudr 30-an, médositas: KI-2242/20151. és
KE-2876/2015., a -tovabbiakban: kozbeszerzési eljards) a DEGF-179/2015.: , A
Debreceni Egyetem Sporttudomanyi Oktatékozpont general-Kivitelezése”.

" A kozbeszerzési eljaras nyertese a Hunép Universal Epitéipari Zrt. ajanlattevé lett,
ezért vele koti meg jelen szerz8dést.

1. ASZERZODES TARGYA
1.1. A jelen szerz6dés targya:

Jelen szerzédés targya a TIOP 1.3.1-14/1-2015-0001 szami -projekt részeként a
DEGF-179/2015.: ,, A Debreceni Egyetem .Sporttudomiinyi Oktatokdzpont
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general-Kivitelezése” (tovabbiakban: Projekt), a Kozbeszerzési dokumentécidban
reszletezettek valamint a jelen szerz6désben meghatarozottak szerlnt

Jelen szerzddés a kozbeszerzési eljarast meginditd felhivés (KE-1616./2015.), az
ajanlati dokumentacid, jogerSs épitési engedély, épitési engedélyezési és —
véleményezett, javitott- kiviteli tervek, a helyszini bejaras, a kiegészité tajékoztatasok
¢s az azokra adott valaszok, valamint a Vallalkozé ajanlata (a tovabbiakban egyiitt:
Kozbeszerzési dokumentacié) alapjan késziilt.

Jelen  szerz6dés  keretében  torténd  valamennyi  joggyakorldsra  és
katelezettségteljesitésre a Ptk. egylittmtikodés alapelvét kell alkalmazni.

Jelen szerz8dés alairasaval Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzédés megkotéséhez és

 teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatosagi engedéllyel . és képesitéssel (igy
- kiilondsen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor gyakorlasdhoz sziikséges

engedéllyel) rendelkezik, illetve megfeleld szam ilyen tagja, vagy alkalmazottja van.
Vallalkozé e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

A SZERZODES MI;'JSZAKI' TARTALMA

Jelen szerzddésben meghatdrozott Projekt teljes és részletes muszak1 tartalmat a
Kozbeszerzési dokumentécio hatirozza meg. : :

Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendelo altal kiadott Kozbeszerzési (miiszaki)
dokumentaciét valamint a munkateriiletet sajat felel6sségére a jelen szerzédés
megkotése el6tt megismerte, azokat a feladat meghatarozaséhoz sziikséges mértékben
és elvarhatdé gondossaggal attanulmanyozta, a megvalositasi lehet6ségeket ellenérizte,
az esetleges hibdkat, hidnyokat a Megrendels felé jelezte, és egydsszegli ajanlatat

. ennek alapjan tette meg.

Vallalkoz6 a helyi kérﬁlmények ismeretének hidnyéra, illetve a miiszaki
dokumentéciénak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd okok miatt a késébbiek
soran t6bbletkveteléssel nem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendel$ 4ltal a fentiek szerint ki nem adott, de a
Projekt szerz8désszerfl teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok atadésat a
Megrendel6tdl a kozbeszerzési eljards sordn, a kozbeszerzés szabélyai - szerint
kiegészitd tdjékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6td]
megkapta, azokat-a jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A
Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az altala megtett észrevételekre a Megrendel6to] a
vélaszt megkapta, és azt az Ajanlattételi Dokumentéacioban foglaltak szerint clfogadta.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal a jogszerl és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
modon, hibamentesen és szerzédésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: szerzddésszer() a
jelen  szerzédésben  rogzitetteknek — maradéktalanul — megfeleléen  torténd
megvalositasara. '

Szerz6dd Felek kifejezetten megéllapodnak, és Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a
kivitelezéssel érintett Spiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései, teriilete
vonatkozasaban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsdgot
nem keletkeztet. Szerz6dd Felek barmiféle, a jelen szerz6désre alapitott, erre iranyuld
igényt, kovetelést kolecsondsen kizarnak.
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A SZERZODESES ELLENERTEK £S FIZETESENEK RENDJE

~Villalkozé a jelen szerzédés 1. fejezetében (a szerzddés targya) foglaltakat
egyoOsszegl atalanyaron tartalékkerettel az alabbiak szerint vallalja:

Netto vallalkozasi dij: 1.228.571.429,- Ft
+ 5 % tartalékkeret: 61.428.571.- Ft
Osszesen: - 1.290.000.000,- Ft
+ AFA 27 %: _ 348.300.000.- Ft _(forditott &fa)
Minddsszesen: ‘ 1.638.300.000,- F't

~azaz. 5 % tartalékkerettel egylitt bruttd egymillidrd- -hatszazharmincnyolemillié-

haromszazezer Ft. (a tovabbiakban: Szerzédéses Ar). Az 5 % tartalékkeret kikotésére a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 7. § alapjan kertil sor. '

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés 4taldnyéras elszdmolastnak mindsiil,
ezért a szerz8déses ar egyosszegii atalanyar. A ‘

A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti Szerz6déses Arat a
szerzGdéskotéshez €s a Szerz6déses Ar meghatérozasahoz sziiks€ges valamennyi
informacid, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszm és sziikséges
organizaci6s. feladatok ismeretében allapltotta meg. A Szerzédéses Ar a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilhetd Osszes bizonytalansdg kockazatdnak arfedezetét

" tartalmazza.

A Szerzédéses Ar alapjat képezd arakban (mint példaul az épitési anyagok é&raban)
vagy atvaltasi arfolyamokban a jelen szerz6dés aldirdsat kovetden bekovetkezd
valtozasok az egyGsszegli atalanyarat mem érintik, ennek valamenny1 kockazatat
Vallalkozé viseli.

A Szerzddéses Arnak a munkateriilet 4taddsatol a szerzédésszert teljesneselg
felmeriil$ koziizemi szolgaltatasok koltségeit is tartalmaznia kell.

Vallalkozé a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dijon feliill tovabbi
koltségtéritésre semmilyen jogcimen nem jogosult, kivéve a tobbletmunka.

Vallalkozé a jelen szerzédés 3.1. pontjdban meghatdrozott Szerzédéses Arért
mindazokat a szolgaltatasokat kételes nyujtani, amelyek a szerzodesszeru teljesitéshez,
a rendeltetésszer(i hasznalathoz szuksegesek

A Szerzddéses Ar tartalmazza a Kozbeszerzési dokumentécicban és a jelen szerzédés
alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak
teljes koltségét, beleértve — de nem kizardlagosan — a Projekt létesitményeinek
rendeltetésszerli hasznélatdahoz sziikséges Osszes munkdk, anyagok, alkatrészek,
berendezések, technologidk és koltségek ellenértékét, a tevékenységgel kapesolatban
fizetend6 minden dijat, illetéket, adot (vamot), munkadij koltségét, ideértve a felelds
muiszaki vezetd altal nydjtand6 szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltséget
(pl.: a Vallalkozé ajanlata mellékletei készitésének, a biztositas, az engedélyeztetés, a
szallitds, az ideiglenes szolgaltatasok, organizacios elemek, a felvonuldsi teriilet, az
ellenérzés, az elére nem lathatd események és jogdijak koltségeit), az 4tadas,
beiizemelés, hasznilatba vételi engedély megkéréséhez sziikséges szakhatdsagi.
nyilatkozatok és az atadas-atvételi eljaras koltségeit, az atadasi tervdokumentaciod
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készitésének koltségét, az agazati és egydb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak stb.), a
felvonulési-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancialis €s szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a  szerz6dés - targydnak rendeltetésszeri hasznalatit  biztositd
megvalositishoz sziikséges munka ellenértékét, tehdt a jelen szerzédés 1.1. pontjaban
meghatérozott projekt valamennyi eleme teljes korii megvalositdsénak teljes dijat.

Szerz6d6 Felek kifejezetten megéllapodnak, hogy jelen szerzédés értelmében a
potmunka €s a tobbletmunka fogalmat a kdvetkezdképpen fogjak értelmezni:

Pétmunka: A villalkozo koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen
tervmodositds miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat ardnytalanul terhesebbé. '

Tobbletmunka: A vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat
képezé, de a vallalkozoi dij meghatérozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan
munkat is, amely nélkiil a mi rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg. A Vallalkozd koteles elvégezni a felmetiild tobbletmunkakat,
Megrendel6 irdsos jovdhagyasat kovetben. A tobbletmunka ellenértéke kiilon nem
szamolhaté el tekintettel arra, hogy az 4taldnydras Szerzédéses Arat a Villalkozé az
esetlegesen felmeriild tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig
erre tekintettel fogadta el. Megrendel§ koteles azonban megtériteni a Vallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés
megkotésének idépontjaban nem volt elérelathats.

A Vallalkoz6 a Megrendel6 altal irdsban megrendelt, hibatlanul és hidnytalanul
elvégzett, teljesitési igazolassal igazolt pétmunkék ellenértékeként tartalékkeretet
képzett, amely tartalékkeret az egyOsszegli SzerzOdéses Ar részét képezi. A
pétmunkak elszdmolasa a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban lehetséges.

Szerz8d6 Felek megéllapitjdk, hogy a tartalékkeret 6sszege: nettd 61.428.571,- forint
(Yo-ban meghatérozva 5 %).

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a tartalékkeret kizardlag a Projekt teljesitéséhez, a
rendeltetésszerii és biztonsidgos haszndlathoz = sziikséges munkdk ellenértékének
clszdmoldsdra, a miszaki ellendr jovdhagydsaval és a Megrendel$ engedélyével
hasznalhat6 fel.

A jelen szerzodés szerint pdétmunka a tervdokumentdciokban, illetve egyéb
szerzddéses dokumentacioban nem szerepld, a szerz6dés szerinti szolgaltatasok korén
talmenden felmertilé munka, amelyet a Megrendeld irdsban megrendel. Az elrendelt
pétmunka tételes felmérési naplé alapjan szamolhatd el a tételes koltségvetésben
szerepld egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendeld altal
eléterjesztett és a Vallalkozéval frasban kozolt pétmunka-igényre a Vallalkoz6 annak
koz1ésétd] szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil kételes arajanlatot tenni, amelyet a
Megrendeld hagy jova el6zetesen, irasban. Amennyiben az adott pétmunka ellenértéke
nem szamithat6 ki az ajanlati ar részletezése alapjan a vonatkoz6 adatok hianyaban, a

- potmunka dfjat Szerzdd6 Felek figyelemmel a Kbt 132. §-dra is, kolesonds

megegyezéssel 4llapitjak meg.

A jovahagyast megel6zéen Vallalkozd részérdl a pétmunkéval kapcsolatos semmilyen
kotelezettség nem vallalhat6. Ennek megszegése eseten a koliség Megrendelére nem
hérithaté 4t; a jelen szerz6dés szerinti frasbeli jovahagyas hianyaban. elvégzett
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pétmunka utdn a Vallalkoz6 sem véllalkoz6i dijra, sem egyéb mas Jogmmen koltségei
megteritésére, illetve hatarid6-hosszabbitasra nem jogosult.

Amennyiben a tartalékkeret részben vagy egeszben felhaszndlasra kertiil, akkor annak
Osszege a végszamlaban keriilhet kiszémlézésra a Vallalkoz6 részérdl.

. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a potmunka értéke a tartalékkeret terhére

elszamolhaté tételnek mindsiil, a tobbletmunka értéke azonban nem szamolhaté el a
tartalékkeret terhére.

Villalkoz6 kijelenti, hogy

* megismerte a dokumentéci6 részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és
az abban foglalt: munkdalatok teljes korli megvalositasira vonatkozoan tette meg -
ajanlatat;

* atobbletmunka kockéazatat magéra véllalja;
* a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhdzast szerzédésszertien,

teljes korlien, miiszaki és minéségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a
vonatkozo jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelden késziti el;

« aKozbeszerzési Dokumentéciot attanulményozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajénlati 4rdt a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kortien és hidnytalanul
vallalkozik a szerz6dés targyanak a megval6sitdséra;

« a szerz6dés teljesitése sordn felmerulo tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil
elvégzi, annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozési dij atalanyaron
keriilt meghatarozasra. :

Szerz6dd Felek az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén
hatdrozzak meg:

« Vallalkozo 4ltal bearazott tételes koltsegvetes amennyiben tartalmaz az elvégzend6
munkanak megfeleltetheto tételt,

* Megrendels altal a szerz8désben eldre - meghatarozott normarendszer (TERC
normarendszer),

* vita esetén mérnoki "szakteriileten tevékenykedé igazsagiigyi szakértd.

A Szerzédéses Ar kifizetése
A Sz4llitoi eldleg igénybevétele, és a folyositasanak feltételei:

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése
alapjan a Vallalkozo jogosult jelen szerzodés alapjan — a tAmogatdsi szerzédés terhére
— a nettd, tartalékkeret nélkiili Szerzédéses ar elszamolhaté osszege (azaz' 100 %-a) 10.
%-anak megfelelé mértéki szallitoi eldleg igénylésére.

Az eloleg mértéke: a nettd (tartalekkeret nelkili) ar 10 %-a, azaz netté 122.857.143.,-
Ft (HUF).

Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy jelen szerzédés finanszirozdsdban és annak
keretében nyujtott szallitéi eléleg folyodsitdsdban az Emberi  Er6forrasok
Minisztériuma, mint Tdmogaté, és a képviseletében az TAMOP-TIOP Iranyito
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Hatosagi Feladatokat Ellato Fosztaly illetve TAMOP-TIOP Ko6zremiikodd Szervezeti
Feladatokat Ellaté Koznevelési, Kulturalis és Felséoktatasi Féosztaly vesz részt.

. Villalkozé tudomésul veszi, hogy az Emberi Er6forrasok Minisztériuma ezen beliil

pedig TAMOP-TIOP Iranyit6 Hatosagi Feladatokat Ellato Féosztaly, illetve TAMOP-
TIOP Kozremiikodé Szervezeti Feladatokat Ellaté Koznevelési, Kulturdlis = és
Felséoktatasi Féosztaly a szallitoi el6leg kifizetését fliggetlen, az Emberi Er6forrasok
Minisztériuma ezen beliil pedig TAMOP-TIOP Iranyité Hat6sagi Feladatokat Ellaté
Foosztaly, illetve TAMOP-TIOP Kézrem(ikodé Szervezeti Feladatokat Ellat6
Koéznevelési, Kulturdlis és Fels6oktatasi Foosztaly 4ltal megbizott miiszaki ellen6r
ellenérzéséhez kotheti. Az ellenorzes megallapitasai a Vallalkozéra nézve kotelezo
erdvel birnak. :

A sz4llit6i eldleget a Véllalkozd — az el6legbekérd okirat benyujtasaval — kozvetleniil
a Tamogatotdl igényelheti a Kedvezményezett (Megrendeld) egyidejii értesitése
mellett. Szallitéi elbleg - klzarolag az TAMOP-TIOP Iranyité Hat6sagi Feladatokat
Ellaté Féosztaly illetve TAMOP-TIOP Ko6zremiikdd Szervezeti Feladatokat Ell4t6
Ko6znevelési, Kulturalis és Fels6oktatdsi Féosztaly altal rendelkezésre bocsatott okirat

~ minta alapjan benyujtott biztositék ellenében folyosithatd. A Kedvezményezett

(Megrendeld) az értesitéstél szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi elSleggel
kapcsolatos észrevételeit a Tamogatonak. Ennek hianyaban a szallit6i eldleg-igénylést
a Kedvezményezett (Megrendel6) részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

A Téamogaté a'Kedvezme’nyezett (Mégréndel(’i) illetve a Tamogatd 4ltal megbizott
miiszaki ellen6r nyllatkozatat is ﬁgyelembe véve dont a szallitoi eloleg igénylésének
teljesitésérol. :

A Vallalkozé kételes a folyésitott szallitéi el6legrdl szamlat kiallitani és azt a
Kedvezmenyezett (Megrendel8) részére megkiildeni. A  Kedvezményezett
(Megrendeld) koteles a szallitd altal megkiildott elbleg szamlat annak beérkezését
kovetd 5 napon beliil zaradékolni és annak altala hitelesitett masolati példanyat a
Téamogaté részére idokozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

A szallitéi elbleg jovahagyott Osszegét a Tamogatd koteles legkésdbb az épitési
munkateriilet 4tadasat kovet6 15 napon beliil folydsitani a Vallalkozo részére.

- Véllalkoz6 koteles a részére folyésitoft szallitoi eldleg Osszegét a szerzddés céljaval és

tartalméval dsszhangban felhaszndlni. Vallalkozo tudomésul veszi, hogy a Tamogat6 a
szallitéi eléleg felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — Vallalkozo
szerzOdésszegésének eseteit is — fenntartja magénak a jogot a szallitéi el6legnek a
szerz6dés céljaval €s tartalméaval nem Osszeegyeztethetd modon torténd felhasznalasa
vagy hasznositdsa esetén a szallitéi elbleg visszakovetelésére, valamint annak
visszafizetése hidnyaban a biztositék lehivasara.

1

Vallalkozé 1 db eldlegszamla, valamint 5 db részszémla és 1 db végszamla
benyujtasara jogosult, a 3. sz. mellékletben meghatarozott pénziigyi-szamlazasi
iitemterv szerint. A végszamla benytjtasara 100 %-os késziiltségnél, a sikeres miiszaki
atadas-atvétel lezarasat kovetben van lehetéség. Az elbleg 6sszege a végszamlabol
kertil levonasra teljes Osszegében. A végszamla benyujtdsanak feltétele a
hidnyp6tlasmentes miiszaki atadas-atvétel és a k1v1telezo altal szolgaltatand6 -
dokumentaciéd h1anyta1an atadasa.

A Szerzbdéses ar kifizetésére a Debreceni Egyetem altal elnyert, TIOP-1.3.1-14/1-

- 2015-0001 azonositd szami, ,,Sporttudomanyi Oktatokdzpont Iétesitése a Debreceni



4.4.

45.

4.6.

4.7.

4.3.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

- 5.1

Egyetemen c. projekt 4ltal biztositott tamogatasbol keriil sor, mely 100 %-ban eurdpai -
uniés forras.

A 4/2011. (1.28.) Kormany rendelet alapjan a megnevezett finanszirozasi médok koziil
a kivitelezésre benytjtandé szamldkat Megrendeld ugynevezett szallitoi ﬁnansz1rozas ,
keretében egyenliti ki.

A kifizetés. minden esetben leigazolt teljesitést kovetéen a Kbt. 130. § (2) és (3)
bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan 30 naptari napon beliil, és —

‘amennyiben alvallalkozé igénybe vételére sor keriil - a 306/2011. (XII. 23.) Korm.

rendelet 14." § (1) bekezdésben foglaltak szerint torténik. Ez utébbi esetben Vallalkozé
legkésdbb a szamla benyujtasaval egyidejlileg teljesiti a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 14. §-4dban foglalt, az 6t terheld kotelezettségeket a Megrendeld felé.

A beszerzés targyat képez$ beruhazas engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a -
szdmlazas a szémviteli-, illetve ad6zasi Jogszabalyoknak megfeleléen a ,,forditott
ad6zas” szabalyai szerint torténik.

A Villalkozéi dij AFA 6sszegét kozvetleniil a Megrendeld fizeti meg. Szerz6d6 Felek
kijelentik, hogy a forditott adézasnak az altalanos forgalmi adérdl széld 2007. évi.
CXXVIL torvény 142. §-aban eldirt feltételek fennallnak. Vallalkozé a Vallalkozoi dij
vonatkozasaban olyan szamlékat koteles kibocsatani, melyben atharitott ado, illetbleg a

torvény 83. §-ban meghatarozott szazalékérték nem szerepel. A Vallalkozo az altala

kibocsatott szamlan koteles feltiintetni a Megrendel$ adészamat, valamint hogy ,,a
vevd (Megrendeld) az ado fizetésére kotelezett”. -

A teljesitési igazolasok kidllitdsanak részletes feltételeit jelen szerz6dés 12.2. pontja
tartalmazza..

A teljesités 1gazolasahoz Megrendel kerhetl az adott munka elvegzesekor beépitett
anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazoldsit. Ezen igazolds bemutatdsa
hidnyaban Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.
Vallalkoz6 a szamlat 2 (két) példanyban a Megrendeld névére €s cimére allitja ki. A
szamlanak tartalmaznia kell a beruhdzds megnevezését és a miiszaki ellendr teljesités
igazoldsat. A szdmla melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetés
f86sszesitéjéhez igazodo leiras.

Megrendeld felhivja Vallalkozd ﬁgyelmét hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése
soran az addzas rendéjrol szold 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban Art.) 36/A. §

rendelkezéseit a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti kifizetés esetében
alkalmazni kell.

Véllalkozé6 Megrendeld nevében, annak irésos beleegyezése nélkiil (pénziigyi)
kotelezettség vallalasara nem jogosult, az ennek ellenére tortént - kotelezettseg
vallalasért Megrendelo nem tartozik helytallm '

A S,ZERZ(")DESJ TELJESITESE
HATARIDOK

A munkateriiletek atadasa



512,

5.13.

Megrendel6 a kivitelezésre alkalmas teljes munkateruletet a szerz6dés megkdtését
kovetdoen a Megrendel6vel egyeztetett 1dop0ntban de legkesobb 3 munkanapon beliil
adja at Vallalkoz6 részére.

A’ munkakezdés (munkateriilet atad4s) idépontjara a munkakezdésrél a Megrendelo a
sziikséges bejelentéseket megteszi a Vallalkoz6 kozremukodesevel

A szerz8dés teljesitési hatarideje: a szerz6dés megkotésétdl szamitva legkésébb 7
hénap, de legkésdbb 2015. oktéber 31., mely idépont a kivitelezési munkak sikeres
miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasat jelenti.

Tekintettel arra, hogy a megrendelsi késedelem a Vallalkozé egyidejli késedelmét

kizérja, ezért a.megrendel6i késedelmes napok szdméval — kiilon szerz6désmodositas -
nelkill — a teljesités hatarideje meghosszabbodhat. -

Az el6teljesités a megrendelével tortént elézetes egyeztetés alapj an lehetséges.

Vallalkozo kételes barmely akadalyoztatast annak felmeriilésékor, de legkés6bb az azt
kéveté 1 (egy) munkanapon belill Megrendeldnek haladéktalanul bejelenteni, az
akaddlyoztatds okanak pontos megjellésével. Vallalkozd az akadalyoztatas

bejelentése elmulasztasabol vagy a késedelmes bejelentésbdl eredd valamennyi karért
felel.

5.1.4. Teljesitési hely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. hrsz.; 22246/1.

5.2.

5.2.1.

KOTBER
Késedelmi kotbér:

Megrendel6 rogziti, hogy amennyiben a szerz6désszegés olyan okokbol kovetkezik,
be, amelyekért Vallalkozo felelés, a Ptk. 6:186. § alapjan Vallalkozé késedelmi
kotbért koteles fizetni.

Amennyiben Vaillalkozo a felelésse’gi’ korébe esé okbol késedelembe esik a
végteljesitési hataridé be nem tartasa miatt, Gigy naponta a teljes netté véllalkozéi dij
0,5 %-4nak megfeleld Osszegli késedelmi kotbért koteles Megrendeld részére
megfizetni. ‘ -

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az esetlegesen felmeriilé késedelmi kotbér dsszege
legfeljebb a netté véallalkozasi dij- értékének 25 %-dig terjedhet. A késedelmi
kotbérmaximum elérése esetén Ajanlatkérs jogosult a szerzddés felmondasara.

Jelen szerzddésben meghatarozott kotbér lejart kdvetelésnek mindsiil, Megrendeld azt
a szamlabol levonhatja. Ha a szamlab6l torténd levonasra nincs lehetség, vagy a
szamla Gsszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes sszeget
Vallalkoz6 koteles 10 (tiz) naptarl napon beliil Megrendelonek atutalni.

Megrendelo a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a kesedelem tényét és
id6tartamat, ennek elmaradidsa azonban a késedelemi = kotbérkovetelés
érvényesitésének nem akadélya S '

A Megrendeld a szerzddés szerinti kotbér ervenyesﬂ:esen felil a kesedelembol
szarmazo karat is érvényesitheti.



5.2.2. Meghitsulasi kétbér

-Megrendel6 rogziti, hogy amennyiben a szerzédésszegés olyan okokbdl kivetkezik,
be, amelyekért Vallalkozé felelds, a Ptk 6:186. § alapjan Vallalkoz6 megh1usu1as1
kotbért koteles fizetni.

A Vallalkozé érdekkorében felmeriilt meghitsulds esetén Megrendel$ igényt tart a
meghiusulasi kotbérre a nett6 vallalkozasi dij 25%-4nak megfelel$ Gsszegben:

Jelen szerzédésben meghatérozott kitbér lejart kivetelésnek mindsiil, Megrendelé az
esedékes szamlabdl azt levonhatja, a Kbt. 130. § (6) bekezdésével 5sszhangban. Ha a
szamlabol tOrténd levondsra nincs lehetdség vagy a szdmla Osszege nem nyujt
fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes osszeget Vallalkozo6 koteles 10 (tiz)
naptari napon beliil Megrendelének 4tutalni.

A Megrendeld a szetz6dés szerinti meghitsulasi kotbér érvényesitésén feliil a hibas
teljesitésbol szarmazo karat is érvényesitheti: :

5.2.3. Teljesitési bthOSltek ; :
A Megrendeld a teljesités idétartamara biztositékot kér, mely a szerzédd fél valasztasa
szerint teljesithetd. az el6irt pénzosszegnek a Megrendelé bankszamlajara torténd
befizetéssel, bankgarancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kotelezvénnyel, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A teljesitési biztositék
mértéke Osszesen: a szerzddés szerinti, tartalékkeret és afa nélkill szamitott
ellenszolgaltatds 5 %-a, azaz 61.428.571,- Ft. A teljesitési biztositék érvényességének
kezdete: a szerz6dés hatalyba 1épésének idépontja, vége: a teljesités iddtartaméanak
utolsé napja. :

5.2.4. Joteljesitési biztositék
A Vallalkoz6 annak biztositisdra, hogy jotallasi kotelezettségeit szerz6dés szerint,
maradéktalanul teljesiti, annak hatarid6re eleget tesz, koteles legkésébb az épitési
munkak miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig a jotallasi idészak utolso
napjat koveté 30. napig érvényes joteljesitési biztositékot a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjdban foglaltak
figyelembevételével. A joteljesitési biztositék mértéke: minimum’ szerzddés szerinti,
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 5 %-4nak megfeleld dsszeg, azaz
61.428.571,- Ft. _ ,
A Megrendeld a joteljesitési biztositék jelen szerzédés szerinti rendelkezésre
bocsatasdig a Vallalkozéi dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendeld a
joteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasaig nem esik késedelembe.
A jotallasi id6szak végét kovetd 30 napon beliil a Felek helyszini bejarast tartanak,
megallapitasaikat jegyzOkonyvben rogzitik.
Amennyiben a j6tallds id6tartama alatt a Megrendeld kifogast nem tdmaszt vagy a
joteljesitési biztositék csak egy részét veszi igénybe, a Megrendeld a joteljesitési
biztositékot- vagy annak fennmaradd részét a jotallasi idészak végén felvett
jegyzokonyv aldirasat kovetd harminc (30) napon beliil visszafizeti a Vallalkozo
részére.
Amennyiben a Véllalkoz6 a jotallas idétartama alatt bejelentett hibat kotelezettsége
ellenére nem ismeri el, nem vallalja, hataridére nem sziinteti meg, a joteljesitési



5.2.5.

6.
6.1.

6.2.

biztositék alapjan Megrendelo (kedvezményezett) a biztositék terhere elvégeztetheti a
hiba kijavitasat.

Eldleg visszafizetési biztositék

A Véllalkozo altal igényelt el6leg mértéke: a szerz6dés elszamolhaté értékének 10 Yo-
a.

Mivel az eclbleg mértéke a szerz8dés elszamolhaté értékének 10 %-a, ezért
Vallalkozonak nem kell eldleg visszafizetési biztositékot rendelkezésre bocsatania.

FELELOSSEGVALLALAS

Véllalkozé kételes biztositani Megrendeldt minden olyan a Véllalkozénak felrohatéd
okbol keletkezett veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és d010g1 karok, valamint az ezekre Vlsszavezetheto vagyoni
kérok kovetkezteben jelentkeznek. :

Kareset bekovetke;tekor minden alkalommal, a lehet6 legrévidebb idén beliil a
kérokozd, a Megrendel6 és a Vallalkoz6 jelenlétében jegyzOkonyvet kell felvenni.

Amennyiben Vallalkoz6 nincs jelen, Ggy a jegyzOkonyv atvételét kdvetd 24 érén beliil
(munkasziineti napok kivételével) kételes észrevételt tenni.

Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita

- targyéat. Vallalkozonak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

6.3.

Véllalkozé jelen szerzédés alairasaval egyidejiileg Megrendeld rendelkezésére bocsatja
az épitési €s szerelési vagyonbiztositasi, valamint kivitelez6i feleldsségbiztositasi -
szerz6dése masolatat.

Vallalkoz6 épitési és szerelési kivitelez6i feleldsségbiztositasanak ki kell terjednie jelen
kivitelezés targydra. A felel6sségbiztositisnak minimum 400 millié Ft/kdresemény
teljes karértékre szolo és legalabb 800 millio Ft/karév kérértékre kell vonatkoznia.
Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy jelen pont szerinti biztositasat jelen szerz6dés
szerinti miiszaki atadas-atvétel sikeres befejezéséig fenntartja. Ameénnyiben Megrendel§
tudomdst szerez arrdl, hogy a biztositds barmely okbol megsziint, vagy Vallalkoz6 a
biztositassal kapcsolatban fizetési késedelembe esett, Megrendeld jogosult a biztositas

- dijat maga kifizetni, illetve 0 biztositéasi szerz6dést kotni jelen pontnak megfeleléen, €s

ezen koltsegelt Vallalkozoval szemben érvényesitni a Szerzédéses Ar terhére.

7. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Megrendel6 jogosult és koteles:

7.1.

az elvégzett munkat ellendrizni. Megrendeld kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellenbre
Utjan a munkat és a felhasznaldsra keriild anyagokat, ellendrizheti. Az eltakardsra keriil6
bedpitendé anyag esetén eltakards eldtt koteles ellendrizni. Megrendelé Vallalkozo
frasbeli értesitést6l szamitott 3 (harom) munkanapon beliil koteles az ellendrzést
elvégezni.
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7.2. Viéllalkozénak a beruhazas teljesitése soran felmeriilé miiszaki dokumentaciétol vald
eltérési igényé(ei)t 5 (6t) munkanapon beliil elbiralni;

7.3. kitlizni a miiszaki 4tadés-atvételi eljardsok idépontjat a Vaéllalkozé készre jelentése
alapjan, a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil;

74. a hlanytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzbdéses kotelezettségei korében Vallalkozo véllalja, hogy:

8.1. a kivitelezés sordn végzett munkdkra vonatkozd, érvényben 1évé jogszabalyi és
hatésdgi (igy kiilondsen, de nem kizardlagosan az épitéshatésagi, munkavédelmi,
komyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a
beruhdzast érinté eldirdsokat maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett
kozremiikodokkel (alvallalkozokkal) = maradéktalanul betartatja. Ezek be nem

- tartdsabol eredé karokat Vallalkozé6 Megrendelére nem hdrithatja 4t, a karokért
Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelosseget vallal, a Megrendel6t barmely ilyen igény
al6l mentesiti;

8.2. ha a‘(Megrendel§ altal Jovahagyott) miiszaki dokumentacidéban kiirt anyagokat — az

" 1d6ben valé megrendelés igazolasa mellett — a- sziikséges -hatarid6ben nem tudja‘k
- beszerezni, azokat Megrendelé elézetes, kifejezett irasos hozzajarulasa utdn idében
beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterli ¢és- haszndlati értékli mds anyaggal
helyettesiti. Vallalkozé az anyagvaltozas miatti t6bbletkdltséget Megrendelére nem
hérithatja at. Vallalkoz6 ebben az esetben is csak 0j anyagokat és berendezeseket
- épithet be;

83. A Kkivitelezés soran Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden Vallalkozéi eszkézt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell
tavolitania a munkateriiletrél. Véllalkozo felelds a munkateruletl rendért alvallalkozm
tekintetében is. :

8.4. az eltakarasra keriilé munkékrol a Megrendelét, annak képviseldjét elézetesen,
beépités elbtt legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

8.5. a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a leltelezes

' eredményességét vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja; ideértve
a kiilonbozd hatésagi eldirdsoknak, szabvanyoknak a Szerz6dés teljesitése soran
torténd-megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabol ered6 karert Villalkoz6 feltétlen:
és korlatlan felel6sséget vallal;

8.6. az atadas-atvétel befejezését, illetve a szerz6dés egyéb okbdl torténd megsziinését
kovetd 3 munkanapon beliil Vallalkozé kételes a munkateriiletet teljes mértékben
helyreallitani €s kitisztitani, illetve az eszkozeit, gépeit Megrendelé utasitdsanak
megfelelden elszéllitani. Amennyiben Vallalkoz6 a tisztitasi, illetve elszllitasi
kotelezettségének a hataridd - elteltét kovetd Megrendel6i irasbeli felszolitdsban
meghatarozott pothataridé alatt nem tesz eleget, Megrendel6 jogosult Vallalkozo
koltségére a feladatokat maga elvégezni vagy massal elvégeztetni;

8.7. a kivitelezés sordn felmeriils, kiilsé elharithatatlan okbodl elére nem lathatd, a
szerz6dés megkotése utan felmeriilt, a tervdokumentaciotol vald eltérési igény(eke)t a
Megrendelé kapcsolattartéjanak és miszaki ellendrének egyidejlileg harom (3)
munkanapon beliil jelzi;
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

a kivitelezés sordn, a munkateriiletek 4atadds-atvételétél kezdve a hatalyos
jogszabalyok szerint épitési napldt vezet;

a kivitelezés sordn végzett munkak ellenérzését Megrendelé kapesolattartdja illetve
miiszaki ellendre részére barmikor, elézetes értesités nélkiil biztositja;

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések, széllitdsa, helyszini taroldsa
Villalkozo felelossegl korébe tartozik. ‘

a munkavégzés sordn beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant beépitési
technologiat Vallalkozo koteles Megrendeld miiszaki ellendrével el6zetesen irasban
jovéhagyatni. Véllalkoz6 kételes a megrendelést a tervezével elbzetesen egyeztetni,
tovabba a miiszaki ellendrrel és a kapcsolat tartdval az épitési naploban jovahagyatni.
A bemutatas és a jévahagyés elmaraddsa esetén Megrendeld jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni; a jovahagyés megadasa nem
mentesiti Vallalkozot a feleldsség aldl;

a helyszini kivitelezési munkdk végzéséhez és a haszndlatbavételi engedélyhez

‘kozvetleniil sziikséges, jogszabaly altal megkovetelt hatosagi, szakhatdsagi,

kézmiiszolgaltatoi és egyéb engedélyeket eldkésziti, beszerzi, az ezzel kapcsolatos
koltségeket viseli és Megrendel6 kérésére haladéktalanul rendelkezésére bocsatja.
Vallalkozo felelds azért, hogy az altala a hatdsagok részére benyujtott dokumentumok
teljes korfien, hiba- és hidnymentesen alkalmasak a megszerzendé engedélyek
megadaséra. Ennek elmaradasa esetén Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni, majd a koriilmények figyelembe vételével
péthataridét tiizni;

Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemeny kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, Vallalkozé koteles értesiteni Megrendelot, illetve annak kepv1seIOJet
valamint megtenni a sziikséges Iépéseket és intézkedéseket.

Vallalkoz6 tovabba a munkateriilettel szomszédos telkekben, kozteriiletekben és
létesitményekben neki felréhaté mdédon okozott barminem karért teljes feleldsséggel
tartozik. Amennyiben a karért Vallalkozén kiviili harmadik személy felelds (kivéve a
Megrendel6 4ltal szdndékosan okozott karokat), azok megtéritését Vallalkozd a -
harmadik személyekt61 sajét maga -kﬁvetelheti Megrendelé')t azonban kételes teljes
Vallalkozé az 4ltala vagy alvallalkozm altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell
tartania minden torvényt, illetve 4ltaldnos érvénydl jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitasaval, a
teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos Vallalkozé
koteles kartalanitani Megrendelét minden biintetés vagy felelosseg alol barmely
rendelkezés megszegéséért.

Vallalkozo sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Osszes vildgitast, figyelmeztet6 jelzést, amelyek a
beruhazas védelmére vagy masok biztonsaga érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszerli 1€pést a kornyezet védelmére a munkateriileten és azon
kiviil a beruhazassal kapcsolatos'tcvékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a
személyek, kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj
vagy egyéb ok eredményez, és az 6 tevékenységének kovetkezménye.

Vallalkozé koteles gondoskodni az 4ltala végzett munkaval Osszefiiggésben
esetlegesen sziikséges forgalomkorlatozas, forgalomeltereles utlezaras
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8.18.

8.19.

8.20.

9.2.

10.

10.1.

- 10.2.

10.3.

10.4.

engedélyeztetésér6l, valamint koltségeinek viselésér6l, a geodéziai kitlizésekrol,
bemérésekrol, laboratoriumi vizsgalatokrdl, €s azok koltségeinek viselésérol;
Vallalkozo koteles 4llandd helyszini képviseldje altal biztositani a szukseges
feltigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman. :

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkakat folyamatosan miik6dd
intézményi teruleten‘ kell végeznie, ezért Vallalkoz6 az egyes kivitelezési
munkafolyamatokat a Megrendel6vel folyamatosan egyeztetve &s egyiittmikodve
teljesitheti. '

A Villalkozénak a szerzédés teljesitése soran az ISO 14001 kdrnyezetiranyitasi rendszer, az
OHSAS 18001 (MSZ 28001) és az ISO 9001 mindségiranyitdsi rendszerre vonatkoz6

tanGsitvanyra (vagy azzal egyenértékii tanusitvanyéra, vagy egyenerteku intézkedések
leirasara) figyelemmel kell eljarnia.

f.

MINOSEGBIZTOSITAS

- Vallalkozé 4ltal felhasznalt anyagoknak, épitd é&s szerel®ipari termékeknek,

szerkezeteknek €s az alkalmazott technol6gidknak meg kell felelnitik a Magyar Allami
Szabvéanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miuszaki El6éirdsoknak, gyartéi Miszaki

. Specifikacioban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken felil Vallalkozénak az

érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és kdrnyezetvédelmi
hatosagi eldirasokat is be kell tartania.

A beruhazast szolgalé anyagok, szerkezetek és berendezések miiszaki kdvetelményei
és megfeleldsége 1gazolasara a 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet elbirasait kell
alkalmazni.

SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE : ‘
Megrendelé’) ¢s Vallalkozé gy miikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld

~ teljesitést (hataridok betartdsa stb.) mindkeét fél részére lehetévé tegyék.

Ha a dokumenticiok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt 1év$ szerkezetek,
berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozd részére kifizeti (a
hasznositas lehetéségét Szerz6d6 Felek kozosen megv1zsga1J ak). '
Szerz6dé Felek megéllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek cltakarésa csak a
Megrendelé miiszaki ellen6rének engedélyével térténhet. Vallalkozé Megrendelét az
eltakards megkezdésének idépontjarél 3 (harom) munkanappal korabban kdteles
értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt
feltarni.

Az eltakart munkarészekre vonatkozo kés6bbi vita esetén a feltdras €s a helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkdaval kapcsolatos allaspontja téves volt.
Megrendeld részérdl kapesolattartasra az altala megjelolt miiszaki ellendr jogosult. A
szamlék és. teljesitési igazolasok joévahagyasira a miszaki ellenér, mig a jelen
szerz6dés moédositasara kizarélag a Megrendeld jogosult figyelembe véve a Kbt. 132.
§-aban foglaltakat. : :

Vallalkoz6 a kivitelezése sordn, illetve azt kovetden mindaddig, amig Megrendelé a
Villalkozénak a szerzOdés szerinti kotelezettségei teljesitéshez sziikségesnek latja,
koteles gondoskodni felelds miiszaki vezetd jelenlétérdl.

13

4



10.5.

10.6.

10.7.

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy egyéb, a Szerz6dd
Felek 4ltal kozosen készitett jegyz6konyvben kozlik, irasba foglalandé és telefax, e-
mail vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél utjan elkuldendo

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozo

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan

- koltségeket, melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem

megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokoteles
Jovedelmenek csOkkentésére alkalmasak; '

+ b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt- tulajdonosi szerkezetét az

ajanlatkérd szdmara megismerhet6vé teszi és-a Kbt. 125. §. (5) bekezdés szerinti
ugyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A Kbt 125. § (5) bekezdés alapjan az ajanlatkerokent szerzodo fél (Megrendeld) .
jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel,

- amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni -

tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel,

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdom
részesedést szerez valamely olyan jogi-személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjdban
meghatarozott valamely feltétel.

Az elézbek szerinti felmondas esetén a Villalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kbt. 127. § (4) bekezdése alapjan semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.
6:155. § (4) bekezdésében lehetévé tett eset kivételével - a kézbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzodés azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a
Megrendeld szerz6désszegése esetére iranyadd jogkovetkezmények alkalmazasat.

Jelen szerz6dést a kozbeszerzési eljards alapjan mnyertes ajéniattevéként szerz6do
félnek, illetve kozosen ajanlatot tevoknek (Vallalkozonak) kell teljesitenie.

Minden, a jelen szerzddés keretében Szerz6dé Felek altal egymésnak kiildott
értesitésnek frott formédban (ajanlott levélben, telefaxon) kell torténnie. Ezen
értesitések hatélya a cimzett altali vételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor all be.
Szerz6dd Felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

Szerzéd6 Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendelé megbizott miiszaki ellenéreként:
Név: Porcsin Jozsef
Telefon:+3652411717/55561
Telefax:+3652255405

E-mail: porcsin.jozsef@fin unideb.hu
Névijegyzéki szama: 09-0945 / 09-51112
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NUJ szém: 520862658

Név: Szarvas Sandor

Telefon: (30) 248-4646

Telefax: (52) 255-666

E-mail: szarvas.sandor@fin.unideb.hu

Névjegyzéki szam: 09-51599

Kamarai engedély: ME-V - Epitmények epltrnenyvﬂlamossagl munkéinak mdszaki
ellendrzése (2020.03.30)

NUJ szam: 151283813

Név: Beke Ferenc
Telefon: +36 30 758 1447
Telefax: +36 52 326 588
E-mail: beke.ferenc@fin.unideb.hu
Névjegyzéki szama: 09-51677
. NUJ szam: 640459822

Név: Duczar Gabor

Telefon: 00 36 30 928 2246

Telefax: 52/411-717/56311

E-mail: duczar.gabor@med.unideb.hu
Névjegyzéki szama: 09-50236 FMV, EUG
NUJ: 567139335

Vallalkoz6 részErol:
Név: Sziics Gyula elntk- Vezerlgazgato

Vallalkozé projektvezetdjeként:

Név: Bencze Zoltan

cim: 4025 Debrecen, S1monffyu 34-36.
tel/fax: 52/527-670, 52/527-667

email: bencze.zoltan@hunep.hu

Vallalkoz6 épitész felelds muszakl vezetdjeként: -
Név: Siit Kéroly

cim: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
tel/fax: 52/527-670, 52/527-667

email: suto.karoly@hunep.hu

Vallalkozo épiiletgépész felelds miiszaki vezetdjeként:
Név: Hegymegi Tamas

cim: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

tel/fax: 52/527-670, 52/527-667

email: hegymegi.tamas@hunep.hu
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10.8.

11.

Vallalkoz6 épiiletvillamossagi felelds miiszaki vezettjeként:
Név: Pésan Miklos Zoltan

cim: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

tel/fax: 52/527-670, 52/527-667

email: posan.miklos@hunep.hu

jogosultak Aelj arni,

Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait. Az eldirdsok durva vagy kismértékl, de ismétlddé megsértése esetén
Vallalkozé koteles Megrendeld felszélitasara az érintett személyeket az épitkezés
teriiletérol eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel potolni.

EPITESI NAPLO

A kivitelezés megvalositasanak dokumentdldsa épitési napléban, az épitdipari

kivitelezési, valamint a felel6s miiszaki vezetdi tevékenység gyakorlasanak részletes
szakmai szabdlyairdl és az épitési naplorol szold hatalyos jogszabalyok szerint torténik.

A kivitelezés soran felmerlilt médositasi igényeket Vallalkozdnak Megrendelo miszaki
ellendrével minden esetben egyeztetni kell.

Az ep1tes1 naplé elektronikusan keriil vezetésre a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint.

A Megrendeld képviseletében - mint a Debreceni Egyetem alkalmazottja — a miszaki
ellenér nylthatja meg az épitési naplot. Mlszaki ellen6rok neve:

Porcsin Jozsef NUJ szama: 52086265 8,
Szarvas Sandor-NUJ szama: 151283813

" Beke Ferenc NUJ szama: 640459822

Duczar Gabor, NUJ szama: 567139335

Vallalkoz6 képviseletében az épitési naplét Bencze Zoltan vezeti, NUJ-szam: -
617008651

12. ATADAS- ATVETELI ELJARAS

12.1.

12.2.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében Szerz6dd Felek kotelesek
egylittmiikddni egymassal.

A Kbt. 130. § (2) bekezdése alapjan, amennylben Megrendeld a Vallalkozo keszre
jelentése alapjdn a miiszaki atadas-atvételi eljarast a szerzodésben meghatarozott
hataridén beliill nem kezdi meg, vagy megkezdi, de azt a Ptk. 6:247. § (2)

~ bekezdésében meghatarozott hataridében nem fejez1 be, a Vallalkozé kérésére a

teljesitésigazolast Megrendeld koteles kiadni.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Szerz6d6 Felek az atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a Megrendel6 altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat. Megrendels jogosult a
jegyzOkonyvben a hianyok, hibak megsziintetésére — Vallalkozéval egyeztetett —
hataridét szabni. Sikeres atadéas-atvétel esetén Megrendeld kiallitia a vonatkozd
teljesités igazolast.

Jelen szerzédés szerinti kivitelezés teljesitettnek mindsiil €s a vonatkozé teljesités
igazolas kiallithat6 az alabbi feltételek egytittes teljestilése esetén:

Vallalkoz6 a vonatkozd projektet szerzodésszertien teljesiti

Vallalkozo a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés szerint gondoskodott
Vallalkoz6 a munkateriilet megfelel6 helyreallitisarol gondoskodott,
Viallalkozo Megrendeld részére atadja az atadas-atvételi dokumentaciét a
12.5. pont szerint.

e Villalkoz6 Megrendel6 részére atad minden olyan egyéb dokumentumot,
igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendeld szamara a hasznalatbaveteh
engedély megkéréséhez sziikséges.

Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén megrendeld koteles 15 napon belill a -
birtokbaadasi eljarast lefolytatni abban az esetben is, ha a létesitmény a vallalkozasi
szerz6déstol fiiggetlen okok miatt haszndlatba vételre még nem alkalmas.

A kivitelezés teljes kor(i megvaldsitasa a sikeres miiszaki atadas-atvételt jelenti.

A végszamla klalhtasanak feltétele a beruhazas jelen szerzédésben foglaltak szermtl
teljes korli megvalositasa, a végteljesitési igazolas k1alhtasa

Véllalkozd az atadas-atvételi jegyzokonyv alairdsdval egyidejiileg koteles atadni
Megrendel6nek 2 (kettd) példany atadasi-atvételi (megvaldsulasi) dokumentécidt. Az
atadas-atvételi jegyzékonyvet a Vallalkozo 2 (ketté) példanyban allitja ki, melybdl 1
(egy) példanyt a Megrendeld részére koteles atadni.

Az atadasi-atvételi (megvalésulasi) dokumentécié tartalmazza az alabbi 1ratanyagokat
magyar nyelven:

- sziikséges mindségvizsgalati, mérési jegyzokonyvek,
- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- az épitmény hasznélataval osszefuggo kés6bbi munkékhoz kapcsolodo blztonsagl
- ¢s egészségvédelmi tervet,

- az épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatojat,

- hulladék-nyilvantarté lapot,

- a koziizemi mér6orak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit,
- kivitelez6i nyilatkozatok,

- jotallasi jegyek,

- megvalésulasi tervdokumentacio (,,D” terv),

- nyomas, ﬁiempréba jegyzc’SktShyvek

- az épitési engedélyben - szerepld szakhat6sagi . eldirdsoknak megfeleld
dokumentumok, szakhatdsagonként kiilon fiizve, ‘

- a kozrem(ikodd alvallalkozok listaja a 1ényeges adatokkal,
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12.7.

- a jotallasi tevékenységet végzo szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama).
- oktatasi jegyz6konyvek '
- eszkoz, kulcs, stb. atadasi jegyz6konyvek

- mindségbiztositasi dokumentaci6 vizsgalati jegyzokonyvekkel, beépitett anyagok
miibizonylataival :

- minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épittetd
szamaéra a hasznalatbavételi engedély megkéréshez sziikséges.

Az 4atadési dokumentaciot Vallalkozé elektronikus formdaban is biztositjia Megrendels

‘részére.

‘Az 4tadés-atvételi eljardsok teljes koltsége Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen

atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilé okra
vezethetd vissza.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan jelentéktelen hibak, hianyossagok -
miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré6 munkék folytan sem akadalyozzéak a rendeltetésszerii hasznalatot.

A karveszély viselése a sikeres miiszaki étadés-étvételllel ¢s birtokbaadassal szall 4t a
Megrendelére. '

13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

13.1.

13.2.

13.3.

Vallalkozé garantdlja, hogy az A4ltala feltjitott Iétesitmény mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a Iétesitmény szerkezet és kivitel szempontjdbol, érvényes
magyar szabvanyoknak és el6irasoknak megfelelnek, és a szerzodés rendeltetését
maradéktalanul biztositjak. ' ‘

Jotallas iddtartama hénapokban: 60 hénap. Jelen szerzédés a jotallas idétartamara

tekintettel hatdlyban marad ezen idGpontig.

Vallalkozo jelen szerz6dés szerinti szolgaltatisok hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
Vallalkozénak fent részletezett egységes - a Polgari Toérvénykonyvrél szolo 2013. évi
V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:171. §-a szerinti - jotallasi kitelezettsége a jelen
szerz6dés teljes korli teljesitésétdl, azaz a végteljesitési igazoldas Megrendeld altali
alairasatol szamitott minimum 60 hénapra terjed ki, a létesitmény rendeltetésszerti,
szokéasos, folyamatos iizemelése és a kezelési-karbantartasi utasitdsban rogzitett
feltételek teljesiilése esetén. Ezen felil Dbiztositja az épiiletszerkezetek,
épiiletvillamossagi rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki
eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban el6irt kotelez6 alkalmassagi idejét.

Vallalkozé j(’)‘téllési kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrol

‘Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes

hasznalat, nem megfeleld kezelés és karbantartds, illetve a karbantartas
elmulasztasanak kovetkezménye. '

A jotallas nem vonatkozik a normal kopasra €s természetes elhasznalodésra.
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13.4.

Vallalkozé koteles a Megrendeld részérdl irasban bejelentett meghibasodasokat a
bejelentést kovetden haladéktalanul a Megrendelé kapcsolattartdjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendel6 jogos igényei alapjan a javitasi, kicserélési munkékat a
bejelentést kovetd 72 oran beliil megkezdeni a javitast. A kivitelezés sordn beépitésre
keriilé elektromos berendezések tekintetében Vallalkoz6 az irasbeli bejelentést kovetd
48 o6ran belill feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitdsi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni és legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil elvégezni. Amennyiben
Vallalkoz6 a hibat a fenti hataridékon beliil nem sziintetni meg, Megrendel$ tovabbi
egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat Vallalkozd koltségére, valasztasa
szerint maga kijavitani, illetve massal kijavittatni.

Szerz8do Felek a végteljesitési igazolas kiallitasatdl szamitott 12. hénap elteltével utd-
feliilvizsgalati eljarést tartanak, amelyet Megrendeld képvisel6je készit eld, és arra
meghivja Vallalkozdot. Az ott készitett jegyzOkdnyvben feltiintetett hibdk kijavitasa,
illetve a hianyossdgok megsziintetése Vallalkoz6 30 (harminc) napos hataridén beliili
kotelezettségét képezi.

14. ELALLAS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Amennyiben Vallalkozo jogszabaly  alapjan ﬁzeteskeptelennek mindsiil, vagy
joger6sen csdd- felszamolasi- illetve végelszamolasi eljards alanyava valik,
Megrendelé jogosult jelen szerzddéstdl egyoldaluan elallni, egyben jogosult a
munkavégzéssel mas. Vallalkozét megbizni és a felmeriilt tobblet koltségeit
Vallalkozéval szemben érvényesiteni. '

Amennyiben = Vallalkoz6é vagy Megréndel(") a szerzOdés szerinti lényeges
kotelezettségét megszegi, a masik f€l jogosult jelen szerz8dést6l egyoldaluan elallni.

Megrendel6 elallasa, illetve a szerzddés barmely egyéb okbol torténd, teljesités elétti
megsziinése esetén a Megrendel6 altal meghatarozott idépontban Szerz6dd Felek
kozosen bejarjdk a munkateriileteket és felmérik a teljesités aktualis allapotat. A
felmérésrél jegyzokonyvet, fotdédokumentacidt és videdfelvételt kotelesek késziteni.
Megrendeld a felmérést és a Vallalkozéval torténd konzultaciot kovetden
meghatarozza a Vallalkozé altal végzett munkék és nyujtott szolgaltatasok értékét, a
Megrendelbi ellenkdveteléseket és err6l tajékoztatja Vallalkozot. Az értesités alapjan
Vallalkoz6 jogosult végszamlat kiallitani. -

Megrendeld eléllasa, illetve a szerzodés egyébké‘nt a Véllalkozonak felréhatd okbol
torténd megsziinése esetén Vallalkoz6 kizardlag a ténylegesen, szerzédésszeriien

elvégzett munkak ellenértékének megtéritésére -tarthat igényt, a koltségvetés

ertelemszeru alkalmazasaval a Vallalkozo egyeb kovetelese kizart Megrendelo a

rrrrr

érvényesitheti.

Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka Szerz6dd
Felek rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, elére nem lathatd, elkertilhetetlen,
és amely megakadalyozza az érdekelt felet a szerzddéses kotelezettségei teljesitésében.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a szerzOdéses partnerét
haladéktalanul értesiteni, és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkez6
késedelem, illetve hibas teljesités potldlagos kikiiszobolésére.
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1447,

15.

15.1.

Vls maior bekovetkezese esetén mindkét Fél maga viseli a sajat erdekkoreben
felmertil6 kart. :

EGYEB RENDELKEZESEK
Szerz6d6 Felek csak a Kbt. 132. §-4val 6sszhangb‘an modosithatjak a szerz6dést.

A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapjan Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés
teljesitésében — a Kbt. 128. §(3) bekezdése szerinti kivétellel - koteles kdzremiikodni

" az olyan alvallalkozo és szakember, aki (amely) a kozbeszerzési eljarasban részt vett
Vallalkoz6 alkalmassaganak igazolasaban.

Villalkozé koteles a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan — akar a korabban

megjelolt alvallalkoz6 helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé bevonasat
‘bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt

nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a
Kbt. 56. § szerinti kizar6 okok hatélya alatt.

A Kbt. 128. § (3) bekezdése szerint az olyan alvallalkoz6 vagy szakember helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd alkalmassaganak
igazolasaban, csak a Megrendelé hozzajarulasdval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkoz6/szakember, ha a szerz6déskotést kovetéen — a
szerzOdéskotéskor eldre nem lathaté ok kdvetkeztében — bedllott 1ényeges kortilmény,

. vagy az alvallalkozd/szakember bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy
.annak egy része nem lenne teljesithet a megjelslt alvallalkozoval/szakemberrel, és ha

a Vallalkozé az 1j alvallalkozoval/szakemberrel egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Véallalkozo a kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozoval/szakemberrel egylitt felelt meg. '

A kozbeszerzési eljarasi ajanlatdban megnevezett személyék/szervezetek az alabbiak:

A kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez Vallalkozé alvallalkozot
kivan igénybe venni (10 % alatt): épitdmesteri munkak — részfeladatok; aluminium
nyilaszarok gyartasa és helyszini -szerelése; szakipari munkdk — részfeladatok;
épliletgépészet — részfeladatok; elektromos szerelés — részfeladatok; eléregyartott
vasbeton szerkezetek; butorozas; kozmuepltes felvonoszerelés; ttburkolas,
térkovezes. :

Ebbél a kozbeszerzés értékének 10 %- at elér6 vagy meghaladé mértékben igénybe
venni kivant alvallalkozé:

Hajdu-Alu Epitéipari és Fémszerkezetgyartd Zrt. (4034 Debrecen, Vagohld u. 14.):
aluminium nyilaszarok gyartasa és helyszini szerelése.

A kozbeszerzésnek az a %-os ardnya, amelynek teljesitésében a megjelolt

alvallalkozo6 kézremiikodik: 15 %.

A szerz6dés tel] esitéshez kapacitast ny(jto szervezet: -
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15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Vallalkoz6 tudomadsul veszi, hogy a szerz8dési feladatok teljesitését a fenti személyek
utjan jogosult ellatni. Vallalkozo koteles gondoskodni a kozbeszerzem eljarasban
felttintetett szakemberek folyamatos rendelkezésre allasarol.

Amennyiben a megnevezett szakemberek barmilyen objektiv okbol nem tudnak részt
venni a szerz8dés teljesitésében, Vallalkoz6 kételes ezt a koriilményt a Megrendelének
haladéktalanul irdsban jelezni, egyidejlileg — a Megrendeld elézetes beleegyezését
kovetben — megjel6lni az 1j, a teljesitésbe bevonni kivant szakembert.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kizéardlag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leirt
modon lehetséges a fent megnevezett alvallalkozé vagy szakember médositasa.

A Kbt. 128. § (4) alapjan Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkozd személye
nem. modosithatd olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott alvéllalkozd

igénybevétele az érintett szolgéltatds sajatos tulajdonségait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor (Kbt 63. § (4) bek.) meghatarozo
kortilménynek mindsiilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettség teljesithetd a
- Vallalkozé6 vagy a nem természetes személy alvallalkoz6 jogutodja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasigi tarsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddlassal
- megsziinik. :

Szerz6dé Felek rogz1t1k hogy jelen szerz6dés az Art. 36/A. § a szerint a
kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsolodéan megkotstt szerzbdésnek minésil. Ezen
tényre tekintettel Vallalkozd jelen szerz6dés aléirasaval elismeri, hogy Megrendel6
eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tajékoztatasi kotelezettségének.

Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés alairasakor a nemzeti vagyonrdl sz616 2011.
évi CXCVL tv. szerinti atlathat6 szervezetnek minésiil. Jelen szerz6dést a Megrendel6
kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkoz6 mar nem
mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Megrendel6 nem teszi lehetévé jelen szerzOdés teljes1tese érdekében a Vallalkozd
részére projekttarsasag létrehozasat. '

Jelen szerzédésbél eredd vitds kérdések rendezését Szerzédd Felek elsédlegesen
targyalasok utjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések
rendezésére a Szerz6d6 Felek hataskortsl fiiggden a Debreceni Jarasbirosag, 111etve a

* Debreceni Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

Jelen szerz6désre és e szerzodésben nem rendezett kérdésekre a Ptk-ban, Kbt-ben és
Szerz6d6 Felek jogviszonyara irdnyad6 egyéb hatalyos magyar jogszabalyokban
foglaltak az iranyadoak.- ‘
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Jelen szerzddés hat (6) darab eredet1 példanyban késziilt, amelybdl két (4) példany a
Megrendel6t, két (2) példany a Vallalkozot illeti.

Szerz6dé Felek képviseldi jelen szerzédést atolvasas utdn, mint Szerz6dd Felek tigyleti
akarataval mlndenben megegyezot magukra nézve kotelezdnek ismerik el, helybenhagyolag
alafrjak.

Alairéik kijelentik, hogy a szerz6dés aldirasara jogosultak és a szerzodes hatalybalepesehez
. tovabbi Jogcselekmenyre nines sziikség.

PUREP Unlversal
Epit&%{é Zértizdriien Mikods
S

Debrecen, 2015. 4prilis 21. ' Ce. PSR
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