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KCSZ1/444~5/2015. (14.11.)

VALLALKOZASI SZERZODES

II. rész

amely létrejott egyrészrol a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonositd: FI17198

Statisztikai szamjel: 15329750-8542-312-09

Adészam: 15329750-2-09

Bankszamlaszam:10034002-00282936

Képviseli: Dr. Bacs Zoltdn kancelldr, pénziigyi ellenjegyz6: Borné Lampert Andrea mb.
kancellérhelyettes ‘

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6);

maésrészrol a

P-TERV GENERAL KFT.

Székhelye: 4271 Mikepéres, Teleki Pal u. 31.
Képviseli: Kalman Péter iigyvezets

Adodszam: 22720799-2-09

Statisztikai szdmjel: 22720799-4322-113-09
Cégjegyzékszam: 09-09-019176

Bankszédmlaszam: 60600046-11059596

ETV szerinti kamarai regisztracios szam: 19A50879
mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo) k&zott

(a Megrendel6 és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyﬁtféSén: Szerz6d6 Felek) az alulirott napon
és helyen, az alabbiak szerint: '

ELOZMENYEK:

A Debreceni Egyetem 2015.04.24-én a 2011. évi CVIIL tv. (Kbt.) 122/A. § alapjan
kozbeszerzési eljarast inditott a ,,DEK-215 Multifunkciés térhez Kkapcsolodo
elektromos, gépészeti és gipszkarton szerelési munkik a Debreceni Egyetem
részére” targyban.

A kozbeszerzési eljaras 2. részének nyertese a P-Terv General Kft. ajanlattevo lett,
ezért vele koti meg jelen szerz6dést.

A SZERZODES TARGYA
A jelen szerz8dés targya:

Jelen szerzédés targya: ,,DEK-215 Multifunkciés térhez kapcsolodé elektromos,
gépészeti és gipszkarton szerelési munkik a Debreceni Egyetem részére”
(tovabbiakban: Projekt) II. része (a multifunkciés tér pultrendszeréhez
kapesolodé viz és csatornahalézat kiépitése, meglévé fiitési vezetékek kiépitése,
valamint meglévé légtechnikai és szell6z6 berendezések szintre emelése) a

N



1.2

1.3.

1.4.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Kozbeszerzési dokumentacioban részletezettek, valamint a jelen szerzédésben
meghatarozottak szerint.

Jelen szerz0dés a kdzbeszerzési eljarast megindito felhivas, az ajanlati dokumentacio,
a kiegészitS tajékoztatasok és az azokra adott valaszok, valamint a Vallalkoz6 ajanlata
(a tovabbiakban egyiitt: Kézbeszerzési dokumentacid) alapjan késziilt.

Jelen  szerz6dés  keretében  tOrténd valamennyi  joggyakorlasra  és
kotelezettségteljesitésre a Ptk. egylittmi{ikodés alapelvét kell alkalmazni.

Jelen szerz8dés aléirasaval Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés megkotéséhez és
teljesitéséhez szlkséges valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiilondsen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor gyakorldsdhoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve megfelel6 szamu ilyen tagja, vagy alkalmazottja van.
Viéllalkoz6 e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot véllal.

A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA

Jelen szerz6désben meghatarozott Projekt teljes és részletes miiszaki tartalmat a
Kozbeszerzési dokumentaci6 hatarozza meg.

Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendel§ altal kiadott Kozbeszerzési (miiszaki)
dokumenticiét valamint a munkateriiletet sajat felelGsségére a jelen szerz6dés
megkotése el6tt megismerte, azokat a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben
és elvarhaté gondossdggal attanulmanyozta, a megvalositasi lehetéségeket ellendrizte,
az esetleges hibakat, hianyokat a Megrendel$ felé jelezte, és egyOsszegll ajanlatat
ennek alapjan tette meg.

Véllalkoz6 a helyi korlilmények ismeretének hianyara, illetve a miiszaki
dokumentacionak nem megfelel§ ismeretére visszavezethetd okok miatt a kés6bbiek
soran tobbletkdveteléssel nem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld altal a fentiek szerint ki nem adott, de a
Projekt szerzddésszert teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok 4taddsat a
Megrendel6tl a kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabdlyai szerint
kiegészit6 tajekoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6t6l
megkapta, azokat a jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A
Vallalkoz6 kijelenti tovabba, hogy az éltala megtett észrevételekre a Megrendel6tdl a
vélaszt megkapta, és azt az Ajanlattételi Dokumentacidban foglaltak szerint elfogadta.

Viéllalkozé kotelezettséget vallal a jogszerli és rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
mddon, hibamentesen és szerzédésszerlien (a tovabbiakban egylitt: szerzédésszerli) a
jelen  szerzOdésben  rogzitetteknek — maradéktalanul — megfeleléen  torténd
megvalositasara.

Szerz8d6 Felek kifejezetten megallapodnak, és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
kivitelezéssel érintett épliletek, épiiletrészek vagy azok berendezései, teriilete
vonatkozasédban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot
nem keletkeztet. Szerz6d6 Felek barmiféle, a jelen szerzédésre alapitott, erre irdnyuld
igényt, kovetelést kolcsondsen kizarnak.

Teljesitési hely: Debrecen Nagyerdei Park 12.



3.

3.2.

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

Villalkoz6 a jelen szerz6dés 1. fejezetében (a szerz6dés targya) foglaltakat egydsszegli
atalanyéron, az alébbiak szerint vallalja:

Nett6 vallalkozasi dij: 2.028.135,- Ft
+ AFA 27 %: 547.596.- Ft
Minddsszesen: 2.575.731,- Ft

azaz kettémillio-huszonnyolcezer-egyszazharmincot formt + AFA (a tovabbiakban:
Szerz6déses Ar).

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés atalanyaras elszamolasinak mindsiil.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti Szerzodéses Arat a
szerzédéskotéshez és a SzerzGdéses Ar meghatdrozasdhoz sziikséges valamennyi
informécid, tény ¢€s koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszin és sziikséges
organiziciés feladatok ismeretében allapitotta meg. A Szerzédéses Ar a legnagyobb
gondossdg mellett felbecsiilhetd Osszes bizonytalansdg kockazatidnak Aarfedezetét
tartalmazza.

A Szerzddéses Ar alapjat képezd arakban (mint példaul az épitési anyagok é4rdban)
vagy atvaltasi arfolyamokban a jelen szerz6dés alairasat kovetGen bekovetkezd
valtozasok az egyOsszegli atalanyarat nem érintik, ennek valamennyi kockéazatat
Villalkozé viseli.

A Szerz6déses Ar a munkateriilet atadasatol a szerz8désszerd teljesitéséig felmertild
kozizemi szolgéltatasok koltségeire tekintettel Kkeriilt meghatarozasra. Ezen
szolgaltatasok biztositasarol Szerz6d6 Felek kiilon megallapodasban rendelkeznek.

Viéllalkoz6 a jelen pontban meghatdrozott vallalkozdéi dijon feliil tovéabbi
koltsegtéritésre semmilyen jogcimen nem jogosult.

Véllalkoz6 a jelen szerzé6dés 3.1. pontjaban meghatérozott Szerz6déses Arért
mindazokat a szolgéltatasokat kételes nyudjtani, amelyek a szerzédésszerii teljesitéshez,
a rendeltetésszert hasznalathoz sziikségesek.

A Szerzédéses Ar tartalmazza a Kozbeszerzési dokumentécidban és a jelen szerzédés
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott miszaki tartalom megvalositasanak
teljes koltségét, beleértve — de nem kizardlagosan — a Projekt 1étesitményeinek
rendeltetésszerli hasznéalatdhoz sziikséges Osszes munkdk, anyagok, alkatrészek,
berendezések, technoldgidk és koltségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetendd minden dijat, illetéket, adét (vamot), munkadij koltségét, ideértve a felelSs
miiszaki vezet altal nyajtandd szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltséget
(pl: a Vallalkozé ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a
szallitas, az ideiglenes szolgéltatdsok, organizacids elemek, a felvonulasi teriilet, az
ellenbrzés, az elére nem lathatd események és jogdijak koltségeit), az 4tadas,
belizemelés, az 4tadas-atvételi eljarasok koltségeit, az atadasi tervdokumentacio
készitésének koltségét, az 4gazati €s egyéb szabvanyoknak megfelel6 minGsitési
vizsgélati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktirak stb.), a
felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancialis €s szavatossagi kitelezettségek
koltségeit, a szerzOdés targydnak rendeltetésszeri hasznalatat  biztositd
megvaldsitashoz sziikséges munka ellenértékét, tehat a jelen szerz6dés 1.1. pontjaban
meghatarozott projekt valamennyi eleme teljes korii megvaldsitasanak teljes dijat.
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3.3,

4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.6.

A Villalkozd a Megrendel6 éltal irasban megrendelt, hibatlanul és hidnytalanul
elvégzett, teljesitési igazolassal igazolt egyOsszegli SzerzOdéses Ar részét képezi.
Pétmunka elszdmoldsa nem engedélyezett.

Vallalkozé kijelenti, hogy

+ megismerte a dokumentacid részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és
az abban foglalt munkélatok teljes korii megvaldsitasara vonatkozdan tette meg
ajanlatat;

+ atobbletmunka kockézatat magéra vallalja;

+ a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhdzast szerz6désszerien,
teljes kortien, miiszaki és minGségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a
vonatkoz6 jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

» aKozbeszerzési Dokumentéciot dttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati ardt a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hianytalanul
vallalkozik a szerzédés targyanak a megvalositasara; ‘

* a szerz8dés teljesitése soran felmeriilé tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi,
annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron keriilt
meghatdrozésra.

A Szerzédéses Ar kifizetése
Eldleg, az el6legfizetés feltételei
Megrendeld el6leget nem biztosit.

Véllalkozé 1 db végszamla benyujtasara jogosult 100 %-os késziiltségnél a sikeres
miszaki atadas-atvételt kovetden a végszamla benyujtasara van lehetoség.

A kifizetés minden esetben leigazolt teljesitést kdvetSen a Kbt. 130. § (2) és (3)
bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan 30 naptari napon beliil, és —
amennyiben alvéllalkoz6 igénybe vételére sor keriil - a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint torténik. Ez utobbi esetben Vallalkozd
legkésébb a szamla benyujtasaval egyidejiileg teljesiti a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 14. §-aban foglalt, az 6t terhel6 kotelezettségeket a Megrendel6 felé.

A teljesitési igazoldsok kiallitasanak részletes feltételeit jelen szerz6dés 12.2. pontja
tartalmazza. A végszamla benyujtisa a miszaki-atadas atvételi eljards befejezését
kdvetben lehetséges.

A teljesités igazolasdhoz Megrendel6 kérheti-az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolds bemutatasa
hianyaban Megrendeld a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Viéllalkozé a szdmlét 1 (egy) példanyban a MegrendelS nevére és cimére allitja ki. A
szamlédnak tartalmaznia kell a beruhazds megnevezését és a miiszaki ellenér teljesités
igazoldsat. A szdmla melléklete az ajanlat részletes, 4razott koltségvetés
f60sszesitéjéhez igazodd leiras.

A beszerzés targyat képez6 beruhdzas nem engedélykételes épitési tevékenység.



4.7.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.
5.2.1.

Vallalkozd Megrendel6 nevében, annak irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi)
kotelezettség vallalasara nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség
vallalasért Megrendel$ nem tartozik helytallni.

A SZERZODES TELJESITESE
HATARIDOK
A munkateruletek atadasa

Megrendeld a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriiletet a szerz6dés megkotését
kovetden a Megrendeldvel egyeztetett idépontban adja 4t Vallalkozo részére.

A munkakezdés (munkateriilet atadas) id6pontjara a munkakezdésrél a Megrendel6 a
sziikséges bejelentéseket megteszi a Vallalkozo kdzremiikodésével.

A szerz8dés teljesitési hatarideje: a munkateriilet atadastél szamitva legkésobb
2015. jinius 30.

Tekintettel arra, hogy a megrendel6i késedelem a Vallalkozd egyidejii késedelmét
kizérja, ezért a megrendeldi késedelmes napok szamaval — kiilon szerz6désmodositas
nélkil — a teljesités hatarideje meghosszabbodhat.

Az elbteljesités a megrendeldvel tortént eldzetes egyeztetés alapjan lehetséges.

Vallalkozé kételes barmely akadalyoztatast annak felmeriilésékor, de legkés6bb az azt
kovetd 1 (egy) munkanapon belil Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, az
akadalyoztatds okanak pontos megjelolésével. Vallalkozdé az akadalyoztatas
bejelentése elmulasztdsabol vagy a késedelmes bejelentésbdl ered6 valamennyi karért
felel.

KOTBER
Késedelmi kotbér:

Amennyiben Vallalkozd a felel6sségi korébe esG okbol késedelembe esik a
végteljesitési hataridé be nem tartdsa miatt, Ugy naponta a teljes nettd vallalkozéi dij
0,5 %-anak megfeleld Osszegli késedelmi kotbért koteles Megrendel részére
megfizetni.

Villalkozé tudomadsul veszi, hogy az esetlegesen felmeriild késedelmi kétbér Gsszege
legfeljebb a nettd véllalkozasi dij értékének 25 %-aig terjedhet.

Jelen szerz8désben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, Megrendeld azt
a szamlabdl levonhatja. Ha a szdmlabol torténd levondsra nincs lehet6ség vagy a
szamla 0sszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Gsszeget
Vallalkoz6 koteles 10 (tiz) naptéri napon beliil Megrendelének atutalni.

Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles régziteni a késedelem tényét és
id6tartamat, ennek elmaradasa azonban a késedelemi kotbérkovetelés
érvényesitésének nem akadalya.

A Megrendeld a szerz6dés szerinti kotbér érvényesitésén felill a késedelembdl
széarmaz6 karat is érvényesitheti.



5.2.2. Meghiusulasi k6tbér

6.
6.1,

6.2.

6.3.

A Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt meghiusulds esetén Megrendeld igényt tart a
meghiusulési ktbérre a nettd vallalkozasi dij 25%-anak megfeleld 6sszegben.

Jelen szerz6désben meghatérozott kitbér lejart kovetelésnek mindsiil, Megrendeld az
esed¢kes szamlabol azt levonhatja. Ha a szamlabol torténd levonasra nincs lehetéség
vagy a szamla Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes
osszeget Vallalkozo kdteles 10 (tiz) naptari napon beliil Megrendelonek tutalni.

A Megrendel$ a szerz0dés szerinti meghitsulasi kotbér érvényesitésén feliil a hibas
teljesitésbOl szarmazo karat is érvényesitheti.

FELELOSSEGVALLALAS

Vallalkozé koteles biztositani Megrendel6t minden olyan a Véllalkozénak felrohatd
okbol keletkezett veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
karok kovetkeztében jelentkeznek.

Kéreset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb id6n belill a
karokozd, a Megrendel6 ¢s a Vallalkozd jelenlétében jegyzékonyvet kell felvenni.

Amennyiben Vallalkozd nincs jelen, ugy a jegyz6konyv atvételét kdvetd 24 oran beliil
(munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita
targyat. Vallalkozonak a karesemény kivizsgalasdhoz a késébbiekben joga van.

Véllalkozd jelen szerz6dés alairasival egyidejiileg Megrendeld rendelkezésére bocsatja
az ¢pitési €s szerelési vagyonbiztositdsi, valamint kivitelez6i felelGsségbiztositasi
szerz6dése masolatat.

rrrrrr

kivitelezés targyéra. A felelGsségbiztositasnak minimum 1 millié Ft/kér teljes karértékre
sz0l10 és legalabb 1 millio Ft/év karértékre kell vonatkoznia. Vallalkozo kotelezettséget
vallal, hogy jelen pont szerinti biztositasat jelen szerz6dés szerinti miiszaki atadas-
atvetel sikeres befejezéséig fenntartja. Amennyiben Megrendel$ tudomast szerez arrol,
hogy a biztositas barmely okbol megsziint, vagy Villalkoz6 a biztositdssal kapcsolatban
fizetési késedelembe esett, Megrendel jogosult a biztositas dijat maga kifizetni, illetve
Uj biztositdsi szerzOdést koétni jelen pontnak megfeleléen, és ezen koltségeit
Villalkozéval szemben érvényesitni a Szerz6déses Ar terhére.

7. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Megrendel6 jogosult és kbteles:

7.1.

7.2.

az elvégzett munkét ellendrizni. Megrendeld kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre
utjan a munkat €s a felhasznélasra keriil6 anyagokat, ellen6rizheti. Az eltakardsra keril6
beépitendé anyag esetén eltakaras elétt koteles ellendrizni. Megrendel6 Vallalkozd
irasbeli értesitéstl szamitott 3 (harom) munkanapon belil kételes az ellen6rzést
elvégezni.

Vallalkozénak a beruhazas teljesitése soran felmeriild miiszaki dokumentaciotél vald
eltérési igényé(ei)t 5 (6t) munkanapon beliil elbiralni;

6



7.3. kitlizni a miszaki atadas-atvételi eljarasok idSpontjat a Véllalkozd készre jelentése
alapjan, a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil;

7.4. ahidnytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerz6déses kotelezettségei kdrében Vallalkozé vallalja, hogy:

8.1. a kuvitelezés sordn végzett munkakra vonatkozd, érvényben 1évé jogszabalyi és
hatosagi (igy kiilondsen, de nem kizarélagosan az épitéshatésagi, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a
beruhazast érintd elSirdsokat maradéktalanul betartja, és az 4ltala igénybevett
kozremiikodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem
tartasabol ered6 karokat Vallalkozd Megrendelére nem hérithatja at, a karokért
Vallalkoz6 feltétlen €s korlatlan felelGsséget vallal, a Megrendel6t barmely ilyen igény
alél mentesiti;

8.2. ha a (Megrendel6 4ltal jovahagyott) miiszaki dokumentacidban kiirt anyagokat — az
id6ben valé megrendelés igazolasa mellett — a sziilkséges hataridében nem tudja
beszerezni, azokat Megrendeld el6zetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa utan idében
beszerezhetd, azonos miszaki paraméteri és hasznalati érték(i mas anyaggal
helyettesiti. Vallalkozd az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget Megrendeldre nem
hérithatja 4at. Véllalkozo ebben az esetben is csak 1j anyagokat és berendezéseket
épithet be;

8.3. A kivitelezés sordan Vallalkozd koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl, és minden Vallalkozdi eszk6zt, tébbletanyagot, amely mar
nem szikséges, tovabba minden térmeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell
tavolitania a munkateriiletrél. Véllalkoz6 felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozoi
tekintetében is.

8.4. az eltakardsra kerilld munkéakrol a Megrendel6t, annak képvisel6jét elézetesen,
beépités el6tt legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

8.5. a Megrendel6t minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kelld id6re valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja; ideértve
a kiulonbdz0 hatésagi eldirdsoknak, szabvanyoknak a Szerz6dés teljesitése soran
torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo feltétlen
¢s korlatlan felel6sséget vallal;

8.6. az atadas-atvétel befejezését, illetve a szerz6dés egyéb okbdl torténd megsziinését
kovetd 3 munkanapon beliil Villalkozd kdételes a munkateriiletet teljes mértékben
helyreéllitani és kitisztitani, illetve az eszkozeit, gépeit Megrendel6 utasitasanak
megfelelden elszallitani. Amennyiben Vallalkozd a tisztitasi, illetve elszallitasi
kotelezettségének a hataridé elteltét kovetd Megrendeldi irdsbeli felszolitasban
meghatarozott pothataridé alatt nem tesz eleget, Megrendel§ jogosult Vallalkozd
koltségére a feladatokat maga elvégezni vagy massal elvégeztetni;

8.7. a kivitelezés soran felmerilS, kiilsé elhdrithatatlan okbdl elére nem lathat6, a
szerz8dés megkdtése utan felmeriilt, a tervdokumentaciotdl vald eltérési igény(eke)t a
Megrendeld kapcsolattartdjanak és miszaki ellenérének egyidejlileg egy (1)
munkanapon beliil jelzi;

8.8. a Kkivitelezés soran, a munkateriiletek 4tadéas-atvételétél kezdve a hatalyos
jogszabalyok szerint épitési naplot vezet;

8.9. a kivitelezés soran végzett munkak ellendrzését Megrendel§ kapcsolattartdja illetve
miiszaki ellendre részére barmikor, el6zetes értesités nélkiil biztositja;



8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

A teljesitéshez szilkséges anyagok, berendezések, szallitasa, helyszini tarolasa
Viéllalkoz6 felelGsségi korébe tartozik.

a munkavegzés soran beépitendd anyagokat, €s az alkalmazni kivant beépitési
technologiat Vallalkoz6 koteles Megrendel6 mtszaki ellendérével el6zetesen irdsban
jovahagyatni. Vallalkozé koteles a megrendelést a tervezdvel eldzetesen egyeztetni,
tovabba a miiszaki ellendrrel €s a kapcsolat tartdval az épitési naploban jovahagyatni.
A bemutatas és a jovahagyas elmaradasa esetén Megrendeld jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani €és az 4tvételt megtagadni; a jovahagyas megadasa nem
mentesiti Véllalkozot a felel6sség aldl;

a helyszini kivitelezési munkak végzéséhez kozvetleniil sziikséges, jogszabaly altal
megkovetelt hatosdgi, szakhatosagi, koézmuszolgaltatdoi és egyéb engedélyeket
el6késziti, beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli és Megrendel$ kérésére
haladéktalanul rendelkezésére bocsatja. Vallalkozé felelés azért, hogy az éaltala a
hatésagok részére benyujtott dokumentumok teljes kortien, hiba- és hidnymentesen
alkalmasak a megszerzend6 engedélyek megadasira. Ennek elmaradasa esetén
Megrendel6é jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni, majd a koriilmények figyelembe vételével pothataridot tiizni;

Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kdvetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, Véllalkozé koteles értesiteni Megrendel6t, illetve annak képviselGjét,
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket.

Viéllalkoz6 tovabba a munkateriilettel szomszédos telkekben, kozteriiletekben és
létesitményekben neki felrohaté modon okozott barminemt karért teljes felelsséggel
tartozik. Amennyiben a karért Vallalkozdn kiviili harmadik személy felelos (kivéve a
Megrendeld altal szadndékosan okozott kérokat), azok megtéritését Vallalkozd a
harmadik személyektd]l sajat maga kovetelheti, Megrendel6t azonban koteles teljes
Viéllalkoz6 az é&ltala vagy alvéllalkoz6i altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koteles betartani €s végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell
tartania minden torvényt, illetve altalanos érvényll jogszabalyt, szabvéanyt, helyi
rendeletet €s egyéb szabdlyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a
teljesitendd adatszolgéltatdsokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos. Vallalkozd

_ koteles kartalanitani Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség aldl, barmely

rendelkezés megszegéséért.
Viéllalkoz6 sajat kdltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, figyelmezteté jelzést, amelyek a
beruhazas védelmére vagy masok biztonsdga érdekében sziikségesek;

- megtenni az &sszes ésszerd 1épést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten és azon
kiviil a beruhazéssal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a
személyek, kdzvagyon vagy mésok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj
vagy egyéb ok eredményez, és az § tevékenységének kdvetkezménye.

Viéllalkozo koteles gondoskodni az é&ltala végzett munkédval Osszefiiggésben
esetlegesen sziikséges forgalomkorlatozas, forgalomelterelés, utlezaras
engedélyeztetésérdl, valamint koltségeinek viselésérél, a geodéziai kitlizésekrdl,
bemérésekrol, laboratdriumi vizsgélatokrdl, és azok koltségeinek viselésérol;
Viéllalkoz6 koteles allandé helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet €s iranyitast a kivitelezés folyaman.

Viéllalkoz6é tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkdkat folyamatosan ilizemeld
létesitményben  kell végeznie, ezért Vaillalkozé az egyes kivitelezési
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9.2.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

munkafolyamatokat a Megrendel6vel folyamatosan egyeztetve és egyiittmikodve
teljesitheti.

MINOSEGBIZTOSITAS

Villalkozé altal felhasznalt anyagoknak, épité6 és szerelGipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologidknak meg kell felelniiik a Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miiszaki El8irasoknak, gyartoi Miiszaki
Specifikacidoban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken felill Vallalkozénak az
érvényes magyar ¢pitésiigyi, munkavédelmi, tlzrendészeti és kornyezetvédelmi
hatdségi eléirdsokat is be kell tartania.

A beruhazést szolgalo anyagok, szerkezetek és berendezések miiszaki kdvetelményei
¢és megfelel6sége igazoldsara a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM sz. egyiittes rendelet
el6irasait kell alkalmazni.

SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Megrendeld €s Vallalkozé gy miik6dnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfelelé
teljesitést (hatarid6k betartasa stb.) mindkét fél részére lehet6vé tegyék.

Ha a dokumentacidk alapjan legyartott, vagy gyartds alatt 1éve szerkezetek,
berendezések, félkész é&ruk stb. a Megrendelé intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendel6 azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozé részére kifizeti (a
hasznositas lehet6ségét Szerz6d6 Felek kozosen megvizsgaljak).

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendel6 miiszaki ellenérének engedélyével torténhet. Vallalkozé Megrendel6t az
eltakards megkezdésének idSpontjarél 3 (harom) munkanappal kordbban koteles
értesiteni. Az értesités elmaradéasa esetén Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt
feltarni.

Az eltakart munkarészekre vonatkozd kés6bbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.
Megrendeld részérdl kapcsolattartasra az altala megjel6lt miiszaki ellendr jogosult. A
szamlak és teljesitési igazoldsok jovahagyasara a miiszaki ellen6r, mig a jelen
szerz0des modositasara kizardlag a Megrendel6 jogosult figyelembe véve a Kbt. 132.
§-dban foglaltakat.

Villalkoz6 a kivitelezése sordn, illetve azt kovet6en mindaddig, amig Megrendel§ a
Villalkozénak a szerzOdés szerinti kotelezettségei teljesitéshez sziikségesnek latja,
koteles gondoskodni felelés miiszaki vezeto jelenlétérdl.

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely ko6zlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy egyéb, a Szerz6do
Felek altal kozosen készitett jegyz6konyvben kozlik, irdsba foglalandd és telefax, e-
mail vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél utjan elkiildendd.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozd

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szdméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. §. (5) bekezdés szerinti
ugyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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10.6.

10.7.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan az ajanlatkéréként szerz6dé fél (Megrendeld)
jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel,
amely lehetove teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon - ha

a) a Vallalkozédban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatérozott valamely feltétel,

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

Az el6zd6ek szerinti felmondds esetén a Vallalkozé a szerz6dés megszlinése el6tt mar
teljesitett szolgéltatas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kbt. 127. § (4) bekezdése alapjan semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.
6:155. § (4) bekezdésében lehetdve tett eset kivételével - a kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerz6dés azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a
Megrendeld szerzddésszegése esetére iranyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

A szerzddést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek
(Vallalkozdnak) kell teljesitenie.

Minden, a jelen szerz6dés keretében Szerz6d6 Felek é&ltal egymasnak kiildott
értesitésnek irott formédban (ajanlott levélben, telefaxon) kell torténnie. Ezen
értesitések hatalya a cimzett éltali vételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor all be.
Szerz8dd Felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

Szerz8dd Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendeld megbizott muszaki ellenéreként:
Név: Té6th Erika

Telefon: 0630/646-9049

Telefax: -

E-mail: toth.erika@fin.unideb.hu
Névjegyzéki szama: ME-E 09-20185

NUJ széma: 580405211

Vallalkoz6 felelds miiszaki vezet6jeként:

Neév: Kélman Péter

cim: 4271 Mikepércs, Teleki Pal u. 31.

fax:

email: info@pterv.hu

Névijegyzéki szama: MV-EP/EG 09-51553/2019
NUJ szama: 245744956

jogosultak eljarni.
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10.8.

11.

Villalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendel6 helyszini vezetésének
utasitasait. Az elbirasok durva vagy kismértékd, de ismétl6dé megsértése esetén
Villalkoz6 koteles Megrendel6 felszdlitdsara az érintett személyeket az épitkezés
tertletérdl eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel potolni.

EPITESI NAPLO

A kivitelezés megvaldsitasdnak dokumentaldsa épitési naploban, az épitSipari
kivitelezési, valamint a felel6s miiszaki vezet6i tevékenység gyakorlasanak részletes
szakmai szabalyairol és az épitési naplordl sz616 hatalyos jogszabalyok szerint torténik.

A kivitelezés soran felmeriilt médositési igényeket Vallalkozoénak Megrendelé miszaki
ellendrével minden esetben egyeztetni kell.

Az épitési napld elektronikusan keriil vezetésre a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint.

A Megrendel6 keépviseletében - mint a Debreceni Egyetem alkalmazottja — a miszaki
ellendr nyithatja meg az épitési naplot. Miszaki ellenér neve: Toth Erika, NUJ szama:
580405211

Villalkozo képviseletében az épitési naplét Kalmén Péter vezeti NUJ-szém: 245744956

12. ATADAS- ATVETELI ELJARAS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Az 4tadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasa érdekében Szerz6dé Felek kotelesek
egyiittmiikddni egymadssal.

A Kbt. 130. § (2) bekezdése alapjan, amennyiben Megrendel6 a Vallalkozo készre
jelentése alapjan a miiszaki atadas-atvételi eljarast a szerzédésben meghatarozott
hatdridén belil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de azt a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében meghatirozott hataridében nem fejezi be, a Villalkozo kérésére a
teljesitésigazolast Megrendel6 kételes kiadni.

Szerz8d6 Felek az atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a Megrendeld altal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat. Megrendel6 jogosult a
jegyzOkonyvben a hianyok, hibak megsziintetésére — Vallalkozoval egyeztetett —
hatarid6t szabni. Sikeres atadés-atvétel esetén Megrendel6 kiallitja a vonatkozd
teljesités igazolast.

Jelen szerz6dés szerinti kivitelezés teljesitettnek mindsiil és a vonatkozé teljesités
igazolas kiallithat6 az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

- Véllalkoz6 a vonatkozé projektet szerzodésszertien teljesiti

- Vallalkozé a hulladékkezelésrol jelen szerz6dés szerint gondoskodott

- Vallalkoz6 a munkateriilet megfelel6 helyreallitasarol gondoskodott,

- Vallalkoz6é Megrendeld részére 4tadja az dtadéas-atvételi dokumentécidt a 12.5.
pont szerint.

- Viéllalkoz6 Megrendelé részére atad minden olyan egyéb dokumentumot,
igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendel6 szamara a megvaldsuldsi
dokumentaci6 elkészitéséhez sziikséges.

A kivitelezés teljes korli megvaldsitasa a sikeres miliszaki atadas-atvételt jelenti.
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12.6.

12.7.

A végszamla kiéllitasanak feltétele a beruhazas jelen szerz6désben foglaltak szerinti
teljes korli megvaldsitasa, a végteljesitési igazolas kiallitasa.

Viéllalkoz6 az atadas-atvételi jegyzOkonyv alairasaval egyidejlileg koteles atadni
Megrendelének 2 (kett6) példany atadési-atvételi (megvalosuldsi) dokumentaciot. Az
atadas-atvételi jegyzOkonyvet a Vallalkoz6 2 (kettd) példanyban allitja ki, melyb6l 1
(egy) peldanyt a Megrendeld részére koteles atadni.

Az atadasi-atvételi (megvalosulési) dokumentacid tartalmazza az alabbi iratanyagokat,
magyar nyelven:

- nem szabvényositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- az épitményrész kezelési és karbantartasi ttmutatdjat,

- hulladék-nyilvéntarté lapot,

- kivitelez6i nyilatkozatok,

- jotallasi jegyek,

- megvaldsulési tervdokumentacio (,,D” terv),

- a kozremiikddo alvéllalkozok listdja a 1ényeges adatokkal,

- a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszdma).
- oktatdsi jegyz6konyvek

- eszkdz, kulcs, stb. atadési jegyzokonyvek

- minbségbiztositasi dokumentacié vizsgalati jegyzokonyvekkel, beépitett anyagok
mibizonylataival

- minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épittetd
szamara a megvalosulasi dokumentacié készitéséhez sziikséges.

Az atadési dokumentécidt Vallalkozo6 elektronikus formdban is biztositja Megrendel6
részére. ‘

Az 4tadas-atvételi eljardsok teljes koltsége Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkoz6 érdekkdrében felmeriilé okra
vezethetd vissza.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan jelentéktelen hibak, hidnyossigok
miatt, amelyek mds hibakkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jar6 munkak folytan sem akaddlyozzék a rendeltetésszert hasznélatot.

A karveszély viselése a sikeres miszaki atadés-atvétellel és birtokbaadassal szall at a
Megrendeldre.

13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

13.1.

Villalkozd garantalja, hogy az 4&ltala felujitott 1étesitmény minSsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabol, érvényes
magyar szabvanyoknak é&s el6irdsoknak megfelelnek, és a szerz6dés rendeltetését
maradéktalanul biztositjak.
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13.2.

13.3.

13.4.

Jotallas idGtartama honapokban: 36 hénap. Jelen szerz6dés a jotallas idGtartamara
tekintettel hatadlyban marad ezen id6pontig.

Vallalkoz6 jelen szerz6dés szerinti szolgaltatasok hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
Vallalkozoénak fent részletezett egységes - a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:171. §-a szerinti - jotallasi kotelezettsége a jelen
szerz8dés teljes kori teljesitésétdl, azaz a végteljesitési igazolds Megrendel$ Altali
alairasatdl széamitott minimum 36 hoénapra terjed ki, a 1étesitmény rendeltetésszerd,
szokasos, folyamatos lizemelése és a kezelési-karbantartdsi utasitasban rogzitett
feltételek teljesiilése esetén. Ezen feliil biztositja az épililetszerkezetek,
épiiletvillamosségi rendszerek ¢€s berendezések, szakipari szerkezetek miszaki
eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban el8irt kotelezé alkalmassagi idejét.

Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél
Villalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes
hasznéalat, nem megfelel6 kezelés és karbantartds, illetve a karbantartds
elmulasztasanak kdvetkezménye.

A jotallas nem vonatkozik a normal kopésra és természetes elhasznalodasra.

Villalkoz6 koteles a Megrendeld részérdl irasban bejelentett meghibasoddsokat a
bejelentést kovetden haladéktalanul a Megrendeld kapcsolattartéjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendel6 jogos igényei alapjén a javitasi, kicserélési munkakat a
bejelentést kovetd 72 oran beliil megkezdeni a javitast. A kivitelezés soran beépitésre
kerul6 elektromos berendezések tekintetében Vallalkozo az irasbeli bejelentést kovetd
48 oran belul felilvizsgalja a meghibasodast, a javitdsi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni és legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil elvégezni. Amennyiben
Viéllalkozo6 a hibat a fenti hatarid6kon beliil nem sziintetni meg, Megrendel$ tovabbi
egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat Vallalkozo koltségére, valasztasa
szerint maga kijavitani, illetve massal kijavittatni.

Szerz6do Felek a végteljesitési igazolas kiallitdsatdl szamitott 36 honap elteltével ut6-
feltilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet Megrendelé képviseléje készit els, és arra
meghivja Véllalkozét. Az ott készitett jegyzO6kdnyvben feltiintetett hibak kijavitasa,
illetve a hidnyossagok megsziintetése Vallalkozd 30 (harminc) napos hatarid6n beliili
kotelezettségét képezi.

14. ELALLAS

14.1.

14.2.

14.3.

Amennyiben Véllalkozé jogszabdly alapjan fizetésképtelennek mindsiil, vagy cséd-
felszamolasi- illetve végelszamoldsi eljaras alanyava valik, Megrendel$ jogosult jelen
szerz8dést6] egyoldaltian elallni, egyben jogosult a munkavégzéssel mas Vallalkozot
megbizni és a felmertilt tobblet kdltségeit Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

Amennyiben Vallalkozd vagy Megrendeld a szerz6édés szerinti lényeges
kotelezettségét megszegi, a masik fél jogosult jelen szerz6déstS1 egyoldaluan elallni.

Megrendeld eléllasa, illetve a szerz6dés barmely egyéb okbdl torténd, teljesités elbtti
megsziinése esetén a Megrendeld altal meghatarozott idépontban Szerz6dé Felek
kozosen bejarjak a munkateriileteket és felmérik a teljesités aktualis allapotat. A
felmérésrdl jegyzOkonyvet, fotodokumentaciot és videofelvételt kotelesek késziteni.
Megrendeld a felmérést és a Vallalkozdval torténé konzulticidt kovetSen
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.
15.1.

meghatarozza a Véllalkozo6 altal végzett munkak és nyujtott szolgaltatasok értékét, a
Megrendeldi ellenkdveteléseket és errdl tajékoztatja Vallalkoz6t. Az értesités alapjan
Vallalkoz6 jogosult végszamlat kiallitani.

Megrendel6 eléllasa, illetve a szerz6dés egyébként a Vallalkozonak felrohatd okbdl
tortén0 megsziinése esetén Vallalkoz6 kizardlag a ténylegesen, szerzédésszerlien
elvégzett munkdk ellenértékének megtéritésére tarthat igényt, a koltségvetés
értelemszerti alkalmazasaval, a Vallalkozo egyéb kovetelése kizart. Megrendel$ a
kartéritési igényét a Véllalkozonak jard Szerzédéses Arbdl térténd levonas utjan is
érvényesitheti.

Vis maior alatt értendd minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka Szerz6do
Felek rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, el6re nem lathato, elkertilhetetlen,
¢és amely megakadalyozza az érdekelt felet a szerz6déses kotelezettségei teljesitésében.

Vis maior bekdvetkezése esetén az erre hivatkozd Fél koteles a szerz6déses partnerét
haladéktalanul értesiteni, és egyidejtileg javaslatot tenni az ennek folytdn bekovetkez6
késedelem, illetve hibas teljesités pdtlolagos kikiiszobolésére.

Vis maior bekdvetkezése esetén mindkét Fél maga viseli a sajat érdekkorében
felmertild kart.

EGYEB RENDELKEZESEK
Szerz8d6 Felek csak a Kbt. 132. §-aval 6sszhangban modosithatjak a szerzodést.

A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés
teljesitésében — a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - koteles kozremlikodni
az olyan alvallalkozo6 és szakember, aki (amely) a kozbeszerzési eljarasban részt vett
Vallalkoz6 alkalmassdganak igazolésaban.

Villalkoz6 kdoteles a MegrendelOnek a teljesités sordn minden olyan — akdr a kordbban
megjelolt alvéllalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4ll a
Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatdlya alatt.

A Kbt. 128. § (3) bekezdése szerint az olyan alvallalkoz6 vagy szakember helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak
igazolasaban, csak a Megrendelé hozzdjarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkozd/szakember, ha a szerz6déskstést kovetben — a
szerz8déskotéskor el6re nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény,
vagy az alvallalkozo6/szakember bizonyithatd hibés teljesitése miatt a szerz0dés vagy
annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozoval/szakemberrel, és ha
a Vallalkozé az 1j alvallalkozoval/szakemberrel egylitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Véallalkozd a kdzbeszerzési eljardsban
az adott alvallalkozdval/szakemberrel egyiitt felelt meg.

A kozbeszerzési eljarasi ajanlatdban megnevezett személyek/szervezetek az alabbiak:
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

A kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez Vallalkozé alvallalkozot
kivén igénybe venni (10 % alatt): ---

A szerz6dés teljesitéshez kapacitast nygjtd szervezet: ---

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dési feladatok teljesitését a fenti személyek
utjan jogosult ellatni. Véllalkozé koteles gondoskodni a koézbeszerzési eljarasban
feltiintetett szakemberek folyamatos rendelkezésre allasarol.

Amennyiben a megnevezett szakemberek barmilyen objektiv okbdl nem tudnak részt
venni a szerz6dés teljesitésében, Vallalkoz6 koteles ezt a koriilményt a Megrendelének
haladéktalanul irdsban jelezni, egyidejiileg — a Megrendel6 elézetes beleegyezését
koveten — megjeldlni az 1j, a teljesitésbe bevonni kivant szakembert.

Vallalkozo tudomésul veszi, hogy kizardlag a Kbt. 128. § (3) -bekezdésében leirt
modon lehetséges a fent megnevezett alvallalkozé vagy szakember médositasa. -

A Kbt. 128. § (4) alapjan Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvéllalkozo személye
nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott alvallalkoz6
igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsigait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bek.) meghatarozéd
korilménynek mindsiilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettség teljesitheté a
Villalkozé vagy a nem természetes személy alvallalkoz6é jogutddja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasagi térsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddlassal
megszinik.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés az Art. 36/A. §-a szerint a
kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsolodéan megkotott szerzOdésnek mindsiil. Ezen
tényre tekintettel Vallalkoz6 jelen szerz6dés aldirasaval elismeri, hogy Megrendels
eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti t4jékoztatasi kitelezettségének.

Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés alairasakor a nemzeti vagyonrol sz616 2011.
évi CXCVL. tv. szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil. Jelen szerz6dést a Megrendel§
kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Véllalkoz6 mér nem
mindsiil atlathaté szervezetnek.

Jelen szerzddésbdl eredd vitds kérdések rendezését Szerz6dé Felek els6dlegesen
targyalasok utjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések
rendezésére a Szerz6dd Felek hataskortdl fiiggben a Debreceni Jarasbirdsag, illetve a
Debreceni Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

Jelen szerzédésre és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Ptk-ban, Kbt-ben és
Szerz8d6 Felek jogviszonydra irdnyadd egyéb hatdlyos magyar jogszabalyokban
foglaltak az iranyadoak.
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Jelen szerz6dés négy (4) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl harom (3) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.

Szerz8d6 Felek képviseldi jelen szerzOdést atolvasas utdn, mint Szerz6ddé Felek iigyleti
akaratdval mindenben megegyez6t magukra nézve kotelezOnek ismerik el, helybenhagyodlag
alairjak.

Aléiréik kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak és a szerzO0dés hatdlybalépéséhez
tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

Debrecen, 2015. majus 26.

Megrendel6

Debreceni Egyetem ’ : 7& :
Dr. Bécs Zoltan Kéalmén Péter  “<% 7%
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