T 48 0™

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonositd: FI17198

Statisztikai szamjel: 15329750-8542-312-09

Adészam: 15329750-2-09

Bankszémlaszam:10034002-00282871

Képviseli: Dr. Bacs Zoltan kancellar, pénziigyi ellenjegyzd: Borné Lampert Andrea kancel-
larhelyettes

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld);

masrészrol a

SZABI-TERM Epitéipari és Szolgaltaté Kft.
Székhelye: 4225 Debrecen, Rézséstelep u. 12.
Képviseli: Mile Szabolcs

Adészam: 14078217-2-09

Statisztikai szdmjel: 14078217-4322-113-09
Cégjegyzékszam: 09-09-010411

Bankszamlaszam: 1010343-13401700-01003006
ETV szerinti kamarai regisztracios szam: 19A09778
mint Véllalkoz6 (tovabbiakban: Villalkozd) kézott

(a Megrendeld és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6d6 Felek) az alulirott napon
és helyen, az aldbbiak szerint: ‘

ELOZMENYEK:

1.2.

A Debreceni Egyetem 2015.06.03-4n a 2011. évi CVIIL tv. (Kbt.) 122/A. § alapjan
kozbeszerzési eljarast inditott a ,,DEK-218_Oktaté épiilet teljes korii rekonstrukci-
6ja kiviteli tervek elkészitésével egyiitt a TIOP -1.3.1-14/1-2015-0002 azonosito-
szamu palyazat keretében” targyban.

A kozbeszerzési eljars nyertese a Szabi-Term Kift. ajanlattevo lett, ezért vele koti meg
jelen szerzodést.

A SZERZODES TARGYA
A jelen szerz6dés targya:

Jelen szerzédés targya: ,DEK-218_Oktaté épiilet teljes korii rekonstrukcioja Kivi-
teli tervek elkészitésével egyiitt a TIOP -1.3.1-14/1-2015-0002 azonositoszamu pa-
lyazat keretében” (tovabbiakban: Projekt), a Kozbeszerzési dokumentacioban rész-
letezettek, valamint a jelen szerz6désben meghatarozottak szerint.

Jelen szerzddés a kizbeszerzési eljarast megindito felhivés, az ajanlati dokumentacio,
a helyszini bejaras, a kiegészité tajékoztatésok és az azokra adott vdlaszok, valamint a
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« DEK-218 Oktaté épiilet teljes korii rekonstrukcioja kiviteli tervek elkészitésével egyiitt a TIOP -1.3.1-

1.3.

1.4.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

14/1-2015-0002 azonositészamai palydzat keretében

Vallalkoz6 ajanlata (a tovébbiakban egyiitt: Kozbeszerzési dokumentacié) alapjan
késziilt.

Jelen szerz6dés keretében torténd valamennyi joggyakorlasra és kotelezettségteljesi-
tésre a Ptk. egylittm{ikddés alapelvét kell alkalmazni.

Jelen szerz6dés alairasaval Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés megkétéséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatésagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilono-
sen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor gyakorlasdhoz sziikséges engedéllyel)
rendelkezik, illetve megfeleld szamu ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. Vallalkozo e
kijelentése megalapozottsagéért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA

Jelen szerz6désben meghatarozott Projekt teljes és részletes miiszaki tartalmat a Koz-
beszerzési dokumentécié hatdrozza meg.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendel6 altal kiadott Kézbeszerzési (miiszaki) doku-
ment4ciét valamint a munkateriiletet sajat felelésségére a jelen szerz6dés megkotése
elétt megismerte, azokat a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és elvarha-
t6 gondossaggal attanulményozta, a megvalositasi lehetdségeket ellendrizte, az esetle-
ges hibakat, hianyokat a Megrendeld felé jelezte, és egydsszegli ajanlatat ennek alap-
Jéan tette meg.

Vallalkoz6 a helyi koriilmények ismeretének hidnyara, illetve a miiszaki dokumentéci-
6nak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt a késdbbiek soran tobblet-
koveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendel6 altal a fentiek szerint ki nem adott, de a Pro-
jekt szerzddésszert teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok atadasat a Meg-
rendel6tdl a kdzbeszerzési eljaras soran, a kzbeszerzés szabalyai szerint kiegészit6 ta-
Jékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6t6l megkapta,
azokat a jelen pont szerint megismerte, ellenérizte, észrevételezte. A Vallalkozo kije-
lenti tovabb4, hogy az altala megtett észrevételekre a Megrendel6t6] a valaszt megkap-
ta, és azt az Ajanlattételi Dokumentacidban foglaltak szerint elfogadta.

Vallalkozo6 kotelezettséget vallal a jogszer(i és rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas
modon, hibamentesen és szerzédésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: szerz6désszer(i) a
jelen szerzédésben rogzitetteknek maradéktalanul megfeleléen torténd megvalositasa-
ra.

Szerz6d6 Felek kifejezetten megallapodnak, és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
kivitelezéssel érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései, teriilete vonatko-
zasdban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsdgot nem ke-
letkeztet. Szerz6d6 Felek barmiféle, a jelen szerz6désre alapitott, erre iranyuld igényt,
kovetelést kolesondsen kizarnak.

Teljesitési hely: 4032 Debrecen, Boszorményi ut 138.

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

Vallalkozé a jelen szerz6dés 1. fejezetében (a szerz6dés targya) foglaltakat egydssze-
gli atalanyéron, az alabbiak szerint vallalja:
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v DEK-218 Oktato épiilet teljes kovii rekonstrukcidja kiviteli tervek elkészitésével egyiitt a TIOP -1.3.1-

3.2.

3.3.

14/1-2015-0002 azonositoszdamu pdlydzat keretében

Netto vallalkozasi dij: 52 300 992,- Ft
+ AFA 27 %: 14 121 268.- Ft (forditott 4fa)
Mindd6sszesen: 52 300 992,- Ft

azaz Otvenkettémilli-haromszazezer-kilencszazkilencvenkettéezer + AFA (a tovab-
biakban: Szerz6déses Ar).

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés atalanyaras elszamolasunak mindstil.

A Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti Szerzédéses Arat a szerz6dés-
kétéshez és a Szerz6déses Ar meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informécio,
tény és koriilmény figyelembevételével, az €pitési helyszin és sziikséges organizacids
feladatok ismeretében allapitotta meg. A Szerzédéses Ar a legnagyobb gondossag
mellett felbecsiilhetd Osszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A Szerzédéses Ar alapjat képezé arakban (mint példaul az épitési anyagok 4raban)
vagy atvaltasi arfolyamokban a jelen szerz6dés alairasat kovetéen bekovetkez6 vélto-
zésok az egy0Osszegli ataldnydrat nem érintik, ennek valamennyi kockazatat Véllalkozo
viseli.

A Szerzédéses Ar a munkateriilet atadasatol a szerzédésszer(i teljesitéséig felmeriils -
kozlizemi szolgaltatasok koltségeire tekintettel keriilt meghatarozasra.

Véllalkozé a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dijon feliil tovabbi koltségtéri-
tésre semmilyen jogcimen nem jogosult.

Vallalkoz6 a jelen szerz6dés 3.1. pontjaban meghatérozott Szerzédéses Arért mind-
azokat a szolgéltatasokat koteles nyudjtani, amelyek a szerzddésszerii teljesitéshez, a
rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikségesek.

A Szerzbdéses Ar tartalmazza a Kozbeszerzési dokumentaciéban és a jelen szerzédés
alapjat képez6é dokumentumokban meghatarozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak
teljes koltségét, beleértve — de nem kizar6lagosan — a Projekt 1étesitményeinek rendel-
tetésszerl haszndlatdhoz sziikséges 6sszes munkdk, anyagok, alkatrészek, berendezé-
sek, technologidk és koltségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd
minden dijat, illetéket, adét (vamot), munkadij koltségét, ideértve a felelds miiszaki
vezetd altal nydjtando szolgaltatdsokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a Val-
lalkozé ajanlata mellékletei készitésének, a biztositas, az engedélyeztetés, a szallités,
az ideiglenes szolgaltatasok, organizicids elemek, a felvonulési tertilet, az ellen6rzés,
az elére nem lathaté események és jogdijak koltségeit), az atadés, belizemelés, az at-
adas-atvételi eljarasok koltségeit, az dtadasi tervdokumentécié készitésének koltségét,
az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltsé-
get, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak stb.), a felvonulési-, vagyonvédelmi kolt-
ségeket, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak
rendeltetésszerli hasznalatat biztosité megvaldsitashoz sziikséges munka ellenértékét,
tehat a jelen szerz6dés 1.1. pontjaban meghatarozott projekt valamennyi eleme teljes
korl megvalositasanak teljes dijat.

A Vallalkoz6 a Megrendel6 altal irdsban megrendelt, hibatlanul és hianytalanul elvég-
zett, teljesitési igazolassal igazolt egydsszegli Szerzodéses Ar részét képezi. Pétmunka
elszamoldsa nem engedélyezett.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy
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. DEK-218 Oktato épiilet teljes korii rekonstrukcioja kiviteli tervek elkészitésével egyiitt a TIOP -1.3.1-

14/1-2015-0002 azonositészamu palydzat keretében

« megismerte a dokumentaci6 részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok teljes kori megvaldsitdsara vonatkozodan tette meg
ajanlatat;

* atobbletmunka kockazatat magara vallalja;

« arendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhazast szerzédésszerten, tel-

jes kortien, miiszaki és min6ségi szempontbodl is kifogéstalan allapotban, a vonat-
kozé jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

» aKozbeszerzési Dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

« ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes koriien és hianytalanul véllalko-
zik a szerz6dés targydnak a megvaldsitasara;

a szerzOdés teljesitése soran felmeriil6 tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi,
annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozési dij atalanyaron kertilt
meghatarozasra.

A Szerzédéses Ar kifizetése
Eldleg, az eldlegfizetés feltételei (amennyiben a Villalkoz6 elblegre tart igényt)

Villalkozé elélegre nem tartott igényt ajanlataban, igy Megrendel6 el6leget nem bizto-
sit részére.

Az elbleg kifizetésének feltétele, hogy az el6legnyujtasra vonatkozé kérelemmel
egylitt a Vallalkoz6 bemutassa az el6leg visszafizetési biztositékot is. Az elbleg ellen-
tételezésére a végszamlaban keriil sor. Az elélegszdmla benytjtasara a szerzodéskotést
kovetben, az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kertil sor.

A Villalkoz6 koételes a folyésitott el6legr6l szamlat kiallitani és azt a Megrendeld ré-
szére megkiildeni.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése
alapjan a Vallalkozé jogosult jelen szerz6dés alapjan — a tamogatasi szerz6dés terhére
— a Szerz6déses 4ar elszamolhatd 3sszege (azaz 100 %-a) max. 30 %-anak megfeleld
mértékl szallitoi eldleg igénylésére.

A Villalkozo altal igényelt el6leg mértéke: a tamogatasi szerzddés terhére elszamolha-
to nettod ar ---- %o-a.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés finanszirozasdban és annak kereté-
ben nyujtott szallit6i el6leg folydsitasaban az Emberi Er6forrasok Minisztériuma, mint
Tamogato, és a képviseletében az TAMOP-TIOP Iranyité Hat6sagi Feladatokat Ell4to

 Féosztaly illetve TAMOP-TIOP Kozrem(ikodé Szervezeti Feladatokat Ellaté Kozne-

velési, Kulturalis és Fels6oktatasi Féosztaly vesz részt.

Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy az Emberi Er6forrasok Minisztériuma ezen beliil pe-
dig TAMOP-TIOP Iranyit6 Hatosagi Feladatokat Ellaté Féosztaly, illetve TAMOP-
TIOP Kozrem(ikddd Szervezeti Feladatokat Ell4tdé Koznevelési, Kulturalis és FelsGok-
tatasi FGosztaly a szallitoi el6leg kifizetését fiiggetlen, az Emberi Er6forrdsok Minisz-
tériuma ezen beliil pedig TAMOP-TIOP Iranyité Hatosagi Feladatokat Ellaté Fosz-
taly, illetve TAMOP-TIOP Kozremiikodd Szervezeti Feladatokat Ell4té Koznevelési,
Kulturalis és Felsdoktatasi Foosztaly altal megbizott miiszaki ellenér ellendrzéséhez
kotheti. Az ellendrzés megéallapitdsai a Vallalkozora nézve koételezd erbvel birnak.
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« DEK-218 Oktaté épiilet teljes korii rekonstrukcioja kiviteli tervek elkészitésével egyiitt a TIOP -1.3.1-

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

14/1-2015-0002 azonositészamu palydzat keretében

A sz3llitéi elSleget a Vallalkozo — az el6legbekérd okirat benyujtasaval — kozvetleniil
a Tamogato6tdl igényelheti a Kedvezményezett (Megrendel$) egyidejli értesitése mel-
lett. Szallitoi elbleg kizarolag az TAMOP-TIOP Iranyité Hatosagi Feladatokat Ellato
Féosztaly illetve TAMOP-TIOP Kozremiikddé Szervezeti Feladatokat Ellaté Kozne-
velési, Kulturalis €s Felstoktatasi Féosztaly altal rendelkezésre bocsatott okirat minta
alapjan benyujtott biztositék ellenében folydsithatd. A Kedvezményezett (Megrendeld)
az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi el6leggel kapcsolatos észre-
vételeit a Tamogatdnak. Ennek hidnydban a szallitéi el6leg-igénylést a Kedvezménye-
zett (Megrendel6) részErdl elfogadottnak kell tekinteni.

A Timogaté a Kedvezményezett (Megrendeld), illetve a Tamogaté altal megbizott
miiszaki ellendr nyilatkozatét is figyelembe véve dont a szallitéi eldleg igénylésének
teljesitésérol.

A Vallalkoz6 koteles a folyositott szallitoi eldlegrol szamlat kiallitani és azt a Ked-
vezményezett (Megrendel6) részére megkiildeni. A Kedvezményezett (Megrendel6)
koteles a szallito altal megkiildott eldleg szamlat annak beérkezését kovetd 5 napon
beliil zaradékolni €s annak altala hitelesitett masolati példanyat a Tamogato részére
1d6kozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

A szallitoi eldleg jovahagyott 6sszegét a Tamogatd koteles legkésébb az épitési mun-
katertilet atadasat kovetd 15 napon beliil folydsitani a Véllalkoz6 részére.

Vallalkozo kételes a részére folyositott szallitdi elbleg Osszegét a szerz6dés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban felhaszndlni. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Tdmogat6 a
szallitoi eléleg felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — Vallalkoz6 szer-
z6désszegésének eseteit is — fenntartja magénak a jogot a szallit6i eldlegnek a szerzo-
dés céljaval és tartalmaval nem Gsszeegyeztetheté mddon torténd felhasznalasa vagy
hasznositasa esetén a szallitoi eldleg visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése
hianyaban a biztositék lehivasara.

Vallalkozé ajanlataban eldlegre nem tartott igényt. Vallalkozé 50 %-os késziiltségi
fokig* az 1. részszamla, 100 %-os késziiltségnél a sikeres miiszaki atadas-atvételt kove-
téen a végszadmla benyqjtasara jogosult.

*milszaki készilltségnek megfelelGen barmikor

A kifizetés minden esetben leigazolt teljesitést kovetden a Kbt. 130. § (2) és (3) bekez-

‘dés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan 30 naptari napon beliil, és — amennyiben

alvéllalkoz6 igénybe vételére sor keriil - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésben foglaltak szerint torténik. Ez utdbbi esetben Vallalkoz6 legkés6bb a szam-
la benyujtasaval egyidejtileg teljesiti a 306/2011. (XII1.23.) Korm. rendelet 14. §-dban
foglalt, az 6t terhel6 kotelezettségeket a Megrendel6 felé.

A teljesitési igazolasok kiallitasanak részletes feltételeit jelen szerz6dés 12.2. pontja
tartalmazza. A végszdmla benyujtadsa a miiszaki-atadas atvételi eljaras befejezését ko-
vetden lehetséges.

A teljesités igazolasahoz Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyartméanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolas bemutatasa hia-
nyéban Megrendeld a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Vallalkozé a szamlat 1 (egy) példanyban a Megrendeld nevére €s cimére allitja ki. A
szdmlanak tartalmaznia kell a beruhdzds megnevezését és a muszaki ellendr teljesités
igazoldsat. A szamla melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetés f00sszesito)é-

hez igazod6 leiras.
u 3
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» DEK-218 Oktato épiilet teljes korii rekonstrukcioja kiviteli tevvek elkészitésével egyiitt a TIOP -1.3.1-

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

S.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.2.
5.2.1.

14/1-2015-0002 azonositoszamu palydzat keretében

A beszerzés targyat képez6 beruhazas engedélykoételes épitési tevékenység, ezért a
szamlazas a szamviteli-, illetve adézasi jogszabalyoknak megfelelden a ,,forditott ado-
74s” szabalyai szerint torténik.

A Villalkozéi dij AFA 6sszegét kozvetleniil a Megrendeld fizeti meg. Szerz6dd Felek
kijelentik, hogy a forditott addzdsnak az altalanos forgalmi adérdl szold 2007. évi.
CXXVIL t6érvény 142. §-aban eloirt feltételek fennallnak. Vallalkoz6 a Vallalkozéi dij
vonatkozaséban olyan szdmlédkat koteles kibocséatani, melyben athéritott ado, illetleg a
torvény 83. §-ban meghatarozott szazalékérték nem szerepel. A Vallalkozé az altala ki-
bocsatott szamlan kételes feltiintetni a Megrendeld ad6szamat, valamint hogy ,.a vevd
(Megrendeld) az adé fizetésére kotelezett”.

Vallalkozé Megrendel6 nevében, annak irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotele-
zettség vallalasara nem jogosult, az ennck ellenére tortént kotelezettség vallaldsért
Megrendel6 nem tartozik helytallni.

A 4/2011. (1.28.) Kormany rendelet alapjan a megnevezett finanszirozasi médok koziil
a kivitelezésre benytijtandé szamldkat Megrendeld ugynevezett szallitoi finanszirozas
keretében egyenliti ki.

A Szerzédéses ar kifizetésére a Debreceni Egyetem altal elnyert, Innovativ
multifunkciés élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakitasa a Debreceni Egyete-
men TIOP -1.3.1-14/1-2015-0002 azonositészamu projekt c. projekt altal biztositott
tamogatasbodl keriil sor, mely 100 %-ban eurdpai unioés forras.

A SZERZODES TELJESITESE
HATARIDOK
A munkateriiletek atadasa

Megrendel6 a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriiletet a szerz6dés megkotését ko-
vetden a Megrendel6vel egyeztetett idopontban adja at Vallalkozo részére.

A munkakezdés (munkateriilet tadas) idépontjara a munkakezdésrdl a Megrendel a
sziikséges bejelentéseket megteszi a Vallalkoz6 kozremiikodésével.

A szerzddés teljesitéSi hatarideje: a munkateriilet atadastél szamitva legkésébb
2015. oktéber 20.

Tekintettel arra, hogy a megrendel6i késedelem a Vallalkoz6 egyidejl késedelmét ki-
zéarja, ezért a megrendel6i késedelmes napok szamaval — kiilon szerzédésmodositas
nélkiil — a teljesités hatdrideje meghosszabbodhat.

Az elbteljesités a megrendeldvel tortént elézetes egyeztetés alapjan lehetséges.

. Vallalkoz6 kételes barmely akadalyoztatast annak felmertilésékor, de legkésébb az azt

kovetd 1 (egy) munkanapon beliill Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, az aka-
dalyoztatas okanak pontos megjeldlésével. Vallalkozo az akadalyoztatds bejelentése
elmulasztasabdl vagy a késedelmes bejelentésbdl ered6 valamennyi karért felel.

KOTBER

Késedelmi kotbér:

-
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Amennyiben Villalkozo a felel6sségi korébe es6 okbodl késedelembe esik a végteljesi-
tési hatarid6 be nem tartdsa miatt, Ggy naponta a teljes nettd vallalkozoéi dij 0,5 %-dnak
megfeleld 6sszegli késedelmi kotbért koteles Megrendeld részére megfizetni.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az esetlegesen felmeriilé késedelmi k6tbér 6sszege
legfeljebb a nettd vallalkozasi dij értékének 25 %-aig terjedhet.

Jelen szerz6désben meghatarozott kotbér lejart kvetelésnek mindsiil, Megrendel$ azt
a szamlabodl levonhatja. Ha a szamlabol torténd levonasra nincs lehetdség vagy a
szamla 6sszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Osszeget
Vallalkozo koteles 10 (tiz) naptari napon beliill Megrendel6nek atutalni.

Megrendel6 a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem tényét €s idotarta-
mat, ennek elmaradasa azonban a késedelemi kotbérkovetelés érvényesitésének nem
akadalya.

A Megrendeld a szerz6dés szerinti kétbér érvényesitésén feliil a késedelembél szarma-
76 kérat is érvényesitheti. '

Meghitsulasi kotbér

A Villalkoz6 érdekkérében felmeriilt meghitsulds esetén Megrendel$ igényt tart a
meghitsulasi kotbérre a nettd vallalkozasi dij 25%-anak megfelel$ 6sszegben.

Jelen szerz6désben meghatarozott ktbér lejart kvetelésnek mindésiil, Megrendel$ az
esedékes szamlabol azt levonhatja. Ha a szdmlébdl torténd levonasra nincs lehetdség
vagy a szamla §sszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Osz-
szeget Vallalkoz6 kételes 10 (tiz) naptari napon beliil Megrendeldnek atutalni.

A Megrendeld a szerz6dés szerinti meghitsulasi kotbér érvényesitésén feliil a hibas
teljesitésbol szarmazo karat is érvényesitheti.

Eléleg visszafizetési biztositék (amennyiben Vallalkozo eldlegre tart igényt)

Az igényelt eloleg kifizetésének feltétele, hogy a Vallalkozo az elblegszdmla benyuj-
tasaval egyidejlileg az elbleg visszafizetésére, az eldleggel vald elszamoldsig sz616 ha-
tallyal, az eldleggel megegyezd Osszegli, a Debreceni Egyetem javara sz6l6, a Kbt.
126. § (6) a) pontja szerinti biztositék-nyujtas kotelezettségét teljesitse. Vallalkozd
egyik biztositéki formarol a mésikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerz6désben
foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Az elbleg visszafizetési biztositék mértéke megegyezik az igényelt elbleg osszegével,
azaz 0,-Ft. Az el6leg visszafizetési biztositék érvényességének kezdete: az eldleg-
szédmla kidllitadsanak napja, vége: az el6leggel valé elszamolas idépontja.

Az eldleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozo
az elbleg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét — Megrendeld irasbeli felszolita-
séra — 5 munkanapon beliil nem teljesitette.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szerz6désszegd magatartasa esetében a biztositékot
a Megrendel6 jogosult azonnali hatéllyal lehivni. ‘

Villalkozé tudomaésul veszi és egyben elismeri, hogy szerz6désszegésnek mindsiil kii-
16ndsen, de nem kizardlagosan, ha Vallalkozo
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- ellen a Cégkozlonyben kozzétett mdédon csdd-, felszamoldsi, végelszamolasi,
hivatalb6l  torlési, vagyonrendezési eljards indult vagy végrehajtasi,
addssagrendezési eljaras van folyamatban; '

- 30 napot meghalad6 id6re kéztartozova valik;

- aszerz6dés teljesitését hatariddben nem kezdi meg, vagy annak teljesitésével - ér-
dekkorében felmertilt okbol — 30 napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbdl kovetkezik be a projekt meghiusulasat vagy tartds
akadalyoztatasat el6idéz6 koriilmény;

- 1részérdl, vagy harmadik személy részérdl nyujtott biztositék megsziinik, meg-
semmisiil vagy értéke egyébként szamottevien csokken, és megfeleld 1j biztosi-
ték, vagy az értékcsokkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasardl a Meg-
rendeld felszolitasara a megszabott hataridén beliil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sért6 volta ellenérzésre jo-
gosult szerv altal megallapitasra kertil;

- az eldleg 0sszegét a szerz8des teljesitését biztositd céltdl eltérd modon hasznositja
vagy haszndlja fel, vagy a felhasznalas Megrendeld altali ellendrzését megakada-
lyozza;

- valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

FELELOSSEGVALLALAS

Vallalkozé koteles biztositani Megrendel6t minden olyan a Véallalkozénak felréhatd
okbol keletkezett veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni
karok kovetkeztében jelentkeznek.

Kaéreset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrévidebb id6n beliil a karoko-
z0, a Megrendel6 és a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben Véllalkozo nincs jelen, Ggy a jegyzokonyv atvételét kovetd 24 6ran beliil
(munkasziineti napok kivételével) koteles €szrevételt tenni.

Ennek elmulasztisa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita tar-
gyat. Vallalkozonak a kdresemény kivizsgalasahoz a kés6bbiekben joga van.

Vallalkozé jelen szerz6dés aldirdsdval egyidejlleg Megrendeld rendelkezésére bocsatja
az épitési és szerelési vagyonbiztositasi, valamint kivitelez6i felelGsségbiztositasi szer-
z6dése masolatat.

Vallalkozé épitési €s szerelési kivitelezdi feleldsségbiztositdsanak ki kell terjednie jelen
kivitelezés targyara. A felelosségbiztositasnak minimum 5 millié Ft/kar teljes karértékre
52616 és legalabb 10 millié Ft/év karértékre kell vonatkoznia. Véllalkozé kotelezettséget
vallal, hogy jelen pont szerinti biztositdsat jelen szerzddés szerinti miiszaki atadés-
atvétel sikeres befejezéséig fenntartja. Amennyiben Megrendeld tudomast szerez arrdl,
hogy a biztositas barmely okbdl megsziint, vagy Vallalkoz6 a biztositassal kapcsolatban
fizetési késedelembe esett, Megrendeld jogosult a biztositas dijat maga kifizetni, illetve
Uj biztositési szerz6dést kotni jelen pontnak megfelelden, €s ezen koltségeit Vallalkozo-
val szemben érvényesitni a Szerzédéses Ar terhére.

o
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7. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Megrendel6 jogosult és koteles:

7.1.

7.2.

7.3.

74.

az elvégzett munkat ellendrizni. Megrendeld kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellenére
utjan a munkat és a felhasznalasra keriilé anyagokat, ellen6rizheti. Az eltakarasra keriild
beépitendd anyag esetén eltakaras eldtt koteles ellendrizni. Megrendel6é Vallalkozo iras-
beli értesitéstdl szamitott 3 (harom) munkanapon beliil kételes az ellendérzést elvégezni.

Viallalkozénak a beruhazas teljesitése soran felmeriild miiszaki dokumentéciétol vald
eltérési igényé(ei)t 5 (6t) munkanapon beliil elbiralni;

kitizni a miiszaki atadas-atvételi eljarasok idépontjat a Vallalkozd készre jelentése alap-
jan, a készre jelentés kézhezvételét6l szamitott 15 naptari napon beliil;

a hianytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzddéses kotelezettségei korében Vallalkozo vallalja, hogy:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

a kivitelezés soran végzett munkékra vonatkozd, érvényben 1év6 jogszabalyi és hato-
sagi (igy kiilondsen, de nem kizardlagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kérnye-
zetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a beruhazast
érintd eldirasokat maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kézremiikodokkel
(alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsdbdl eredd karokat
Villalkozé Megrendel6re nem hérithatja at, a karokért Véllalkozd feltétlen és korlatlan
felelosséget vallal, a Megrendel6t barmely ilyen igény aldl mentesiti;

ha a (Megrendeld altal jovahagyott) miiszaki dokumentacidéban kiirt anyagokat — az
idében valé megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hatariddben nem tudja besze-
rezni, azokat Megrendelé eldzetes, kifejezett, irasos hozzajaruldsa utan idében besze-
rezhetd, azonos miiszaki paraméter(i és hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiti.
Viéllalkozé az anyagvaltozds miatti t6bbletkoltséget Megrendelére nem hérithatja at.
Vallalkozo6 ebben az esetben is csak 0j anyagokat és berendezéseket épithet be;

A kivitelezés soran Vallalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziik-
ségtelen akadalyt6l, és minden Vallalkozdi eszkozt, tébbletanyagot, amely mar nem
szlikséges, tovabba minden tormeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell tavo-
litania a munkateriiletr6l. Véallalkozé felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozéi te-
kintetében is.

az eltakarasra keriilé6 munkékrél a Megrendel6t, annak képvisel(’ijét elézetesen, beépi-
tés elott legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kello idore vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja; ideértve
a kiilonb6z6 hatdsagi eldirasoknak, szabvanyoknak a Szerz6dés teljesitése soran torté-
nd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztdsabdl eredd karért Vallalkozo feltétlen és
korlatlan felel6sséget vallal,

az atadas-atvétel befejezését, illetve a szerz6dés egyéb okbdl torténd megsziinését ko-
vetd 3 munkanapon beliil Vallalkozé koteles a munkateriiletet teljes mértékben helyre-
allitani és kitisztitani, illetve az eszkdzeit, gépeit Megrendeld utasitasanak megfelelden
elszéllitani. Amennyiben Vallalkozé a tisztitasi, illetve elszallitasi kotelezettségének a
hatarid6 elteltét kovetd Megrendeléi irasbeli felszolitasban meghatarozott péthataridé
alatt nem tesz eleget, Megrendel6 jogosult Vallalkoz6 koltségére a feladatokat maga

elvégezni vagy massal elvégeztetni;
L
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a kivitelezés soran felmeriild, kiils6 elharithatatlan okbdl elére nem lathatd, a szerzo-
dés megkotése utan felmeriilt, a tervdokumentaciétol vald eltérési igény(eke)t a Meg-
rendeld kapcsolattart6janak és miszaki ellendrének egyidejlileg egy (1) munkanapon
beliil jelzi;

a kivitelezés soran, a munkateriiletek atadas-atvételét6l kezdve a hatalyos jogszaba-
lyok szerint épitési naplot vezet;

a kivitelezés soran végzett munkak ellendrzését Megrendelé kapcsolattartdja illetve
miszaki ellenére részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil biztositja;

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések, szallitasa, helyszini tarolasa Vallal-
koz6 felel6sségi korébe tartozik.

a munkavégzes soran beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant beépitési techno-
logiat Vallalkozo koteles Megrendeld miuszaki ellendrével eldzetesen irasban jovaha-
gyatni. Vallalkozo kdteles a megrendelést a tervezdvel elozetesen egyeztetni, tovabba
a miszaki ellenérrel és a kapcsolat tartdval az épitési napldban jovahagyatni. A bemu-
tatds €s a jovahagyds elmaradésa esetén Megrendel$ jogosult szerzddésellenes teljesi-
tést megéallapitani és az atvételt megtagadni; a jovahagyas megaddsa nem mentesiti
Villalkozd6t a felel6sség alol;

a helyszini kivitelezési munkak végzéséhez kozvetlenul sziikséges, jogszabaly altal
megkdvetelt hatosagi, szakhatosagi, kozmiszolgaltatoi és egyéb engedélyeket eloké-
sziti, beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli és Megrendeld kérésére haladék-
talanul rendelkezésére bocsatja. Véllalkozo felelds azért, hogy az altala a hatdsagok
részére benyljtott dokumentumok teljes koriien, hiba- és hidAnymentesen alkalmasak a
megszerzendd engedélyek megadasara. Ennek elmaradésa esetén Megrendel6 jogosult
szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni, majd a koriilmé-
nyek figyelembe vételével pothataridét tiizni;

Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, Vallalkozo kételes értesiteni Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét,
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket.

Vallalkozé tovabba a munkateriilettel szomszédos telkekben, kdzteriiletekben €s léte-
sitményekben neki felréhatdé médon okozott barminemii karért teljes feleldsséggel tar-
tozik. Amennyiben a karért Vallalkozon kiviili harmadik személy felelds (kivéve a
Megrendel6 altal szdndékosan okozott kéarokat), azok megtéritését Vallalkoz6 a har-
madik személyekt(’Sl sajét maga kévetelheti Megrendelc’it azonban kételes teljes mér-
Vallalkoz6 az altala vagy alvallalkozm altal alkalmazott barmely szemelyzet vonatko-
zasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavé-
delmi, balesetelharitasi, tizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden
torvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb
szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgalta-
tasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos. Vallalkozé kételes kértalanitani Megren-
deldt minden biintetés vagy felelsség aldl, barmely rendelkezés megszegéséért.
Vallalkoz6 sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, figyelmeztetd jelzést, amelyek a beru-
hazés védelmére vagy masok biztonsaga érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszerl 1€pést a kornyezet védelmére a munkateriileten €s azon
kiviil a beruhazéssal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasdban, valamint elkeriilni a
személyek, kdzvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj
vagy egyéb ok eredményez, és az 6 tevékenységének kovetkezménye.

Vallalkozo6 koteles gondoskodni az altala végzett munkaval 6sszefiiggésben esetlege-
sen sziikséges forgalomkorlatozas, forgalomelterelés, utlezaras engedélyeztetésérol,

ulo
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valamint koltségeinek viselésérdl, a geodéziai kitlizésekrol, bemérésekrol, laboratori-
umi vizsgalatokrol, €s azok koltségeinek viselésérol,

Vallalkozé koteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikkséges felugye-
letet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkdakat folyamatosan tizemel6 1éte-
sitményben kell végeznie, ezért Vallalkozé az egyes kivitelezési munkafolyamatokat a
Megrendeldvel folyamatosan egyeztetve és egyiittmiikodve teljesitheti.

MINOSEGBIZTOSITAS

Villalkoz6 altal felhasznalt anyagoknak, épit6 és szerelGipari termékeknek, szerkeze-
teknek és az alkalmazott technol6gidknak meg kell felelniiik a Magyar Allami Szab-
vényoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miiszaki Eléirasoknak, gyart6i Miszaki Specifi-
kacioban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken feliil Vallalkozénak az érvényes
magyar €pitésligyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és kérnyezetvédelmi hatdsagi eldira-
sokat is be kell tartania.

A beruhazast szolgalod anyagok, szerkezetek és berendezések miiszaki kdvetelményei
és megfelel6sége igazolasara a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM sz. egyiittes rendelet
el6irasait kell alkalmazni.

SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Megrendel6 és Vallalkozd tigy miikddnek egylitt, hogy a szerz6désnek megfeleld tel-
jesitést (hataridok betartasa stb.) mindkét fél részére lehet6vé tegyék.

Ha a dokumentacidk alapjan legyartott, vagy gyartas alatt 1év6 szerkezetek, berende-
zések, félkész aruk stb. a Megrendelé intézkedése miatt nem Kkeriilnek beépitésre,
Megrendel$ azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozo részére kifizeti (a hasznosi-
tas lehetdségét Szerz6do Felek kozosen megvizsgaljak).

Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendelé miszaki ellen6rének engedélyével torténhet. Vallalkozo Megrendeldt az
eltakaras megkezdésének idépontjardl 3 (hdrom) munkanappal kordbban kételes érte-
siteni. Az értesités elmaradasa esetén Vallalkozé koteles az eltakart munkarészt feltar-
ni.

Az eltakart munkarészekre vonatkozo késobbi vita esetén a feltards és a helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos dlldspontja téves volt.
Megrendel6 részérdl kapcsolattartasra az altala megjelolt miszaki ellendr jogosult. A
szamlak €s teljesitési igazoldsok jovahagyésara a miiszaki ellenér, mig a jelen szerzé-
dés modositasara kizardlag a Megrendel6 jogosult figyelembe véve a Kbt. 132. §-4ban
foglaltakat.

Villalkoz6 a kivitelezése sordn, illetve azt kévetden mindaddig, amig Megrendel a
Vallalkozénak a szerz8dés szerinti kotelezettségei teljesitéshez sziikségesnek latja, k-
teles gondoskodni felel6s miiszaki vezet6 jelenlétérol.

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeménye-
z¢€s amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy egyéb, a Szerz6dd Felek altal kozo-
sen készitett jegyzOkonyvben kozlik, irasba foglaland6 és telefax, e-mail vagy ajanlott,
tértivevényes vagy futarral megkiildott levél utjan elkiildendd.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozo

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan kolt-
ségeket, melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem meg-

11
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felel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes jove-
delmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlat-
kér6 szamara megismerhetdvé teszi €s a Kbt. 125. §. (5) bekezdés szerinti tigyletek-
r6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan az ajanlatkéréként szerz6dd fél (Megrendeld)
jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon - ha

a) a Vallalkozdéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni része-
sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban megha-
tarozott valamely feltétel,

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szer-
vezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghata-
rozott valamely feltétel.

Az el6zoek szerinti felmondas esetén a Vallalkozod a szerz6dés megsziinése eltt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kbt. 127. § (4) bekezdése alapjan semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.
6:155. § (4) bekezdésében lehetove tett eset kivételével - a kbzbeszerzési eljaras
alapjan megkdotott szerzodés azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a
Megrendeld szerz6désszegése esetére iranyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

A szerzddést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerz6do félnek
(Vallalkozonak) kell teljesitenie.

Minden, a jelen szerz6dés keretében Szerz6dd Felek altal egymasnak kiildott értesi-
tésnek irott formaban (ajanlott levélben, telefaxon) kell torténnie. Ezen értesitések ha-
talya a cimzett altali vételkor, illetve neki térténd kézbesitéskor all be. Szerz6d6 Felek
kozotti levelezése nyelve: magyar.

Szerz0d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendel6 részérol:

Név: Szén Modnika

Telefon: +36-30-958-7874

E-mail: szen.monika@eng.unideb.hu

Megrendel6 megbizott muszaki ellenéreként:
Név: Olah Péter

Telefon: +36-30-4277-682

Telefax:

E-mail: olah.peter@fin.unideb.hu
Névjegyzéki szama: ME-E-09-51656

NUJ szama: 318160232

Név: Stupek Zsolt
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Telefon: +36-30-8605-174

Telefax:

E-mail: stupek.zsolt@fin.unideb.hu
Névjegyzéki szama: ME-G-09-51195
NUJ szama:900037777

Név: Szarvas Sandor

Telefon: +36-30-743-9457

Telefax:

E-mail: szarvassandor@fin.unideb.hu
Névjegyzéki szdma: ME-EV-I1.-09-51230
NUJ sz4ma:593242700

Vallalkozd felelds miiszaki vezetdjeként:
Név: Vancsodi Janos

cim: 4130 Derecske, Siraly u. 7. sz.

fax: -

email: vancsodijanos@gmail.com

jogosultak eljarni.

Vallalkoz6 személyzetének az épitkez€s teriiletén tartania kell magat az érvényes sza-
balyokhoz, eldirdsokhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendelé helyszini vezetésének
utasitasait. Az eldirasok durva vagy kismértékii, de ismétlédd megsértése esetén Val-
lalkozo koteles Megrendel6 felszdlitisara az érintett személyeket az épitkezés teriileté-
rol eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel pétolni.

EPITESI NAPLO

A kivitelezés megvaldsitasanak dokumentalasa €pitési naploban, az épitdipari kivitele-
zési, valamint a felel6s muszaki vezet6i tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai
szabalyairol és az épitési naplordl szold hatalyos jogszabalyok szerint torténik.

A kivitelezés soran felmeriilt médositasi igényeket Vallalkozonak Megrendelé miiszaki
ellenérével minden esetben egyeztetni kell.

Az épitési naplo elektronikusan keriil vezetésre a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint.

A Megrendel6 képviseletében - mint a Debreceni Egyetem alkalmazottja — a miiszaki
ellendr nyithatja meg az €pitési naplot. Miiszaki ellendr neve: Olah Péter, Névjegyzéki
szama: ME-E-09-51656 NUJ szama: 318160232.

Vallalkozé képviseletében az épitési naplét Mile Szaboles vezeti NUJ-szam:
406714734

12. ATADAS- ATVETELI ELJARAS

12.1.

12.2.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasa érdekében Szerz6ddé Felek kotelesek
egyuittmikddni egyméssal.

A Kbt. 130. § (2) bekezdése alapjan, amennyiben Megrendeld a Vallalkozd készre
jelentése alapjan a miiszaki atadas-atvételi eljarast a szerzodésben meghatarozott ha-

M(B
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taridon beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de azt a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében
meghatarozott hatariddben nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast
Megrendeld koteles kiadni.

Szerz6d6 Felek az atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a Megrendel6 altal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat. Megrendeld jogosult a
jegyzbkonyvben a hianyok, hibak megsziintetésére — Vallalkozdval egyeztetett — ha-
tarid6t szabni. Sikeres atadas-atvétel esetén Megrendeld kiallitja a vonatkozé teljesités
igazolast.

Jelen szerz6dés szerinti kivitelezés teljesitettnek mindsiil €s a vonatkoz6 teljesités iga-
zolas kiallithat6 az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

- Véllalkoz6 a vonatkozo projektet szerzodésszertien teljesiti

- Vallalkoz6 a hulladékkezelésr6l jelen szerzddés szerint gondoskodott

- Véllalkozé a munkateriilet megfeleld helyreallitasardl gondoskodott,

- Véllalkoz6 Megrendel$ részére atadja az atadas-atvételi dokumentaciot a 12.5.
pont szerint.

- Véllalkozé Megrendeld részére atad minden olyan egyéb dokumentumot, iga-
zolast, nyilatkozatot, amely a Megrendeld szdmara a megvalosulas1 dokumenta-
cio elkészitéséhez sziikséges.

A kivitelezés teljes korit megvaldsitasa a sikeres miiszaki 4tadas-atvételt jelenti.

A végszamla kiallitdsanak feltétele a beruhazas jelen szerzodésben foglaltak szerinti
teljes kori megvaldsitasa, a végteljesitési igazolas kiallitasa.

Viallalkoz6 az dtadés-atvételi jegyzokonyv alairasaval egyidejlileg koteles atadni Meg-
rendeldnek 2 (kettd) példany atadési-atvételi (megvaldsuldsi) dokumentacidt. Az at-
adas-atvételi jegyzOkonyvet a Vallalkozd 2 (kettd) példanyban &llitja ki, melybdl 1
(egy) példanyt a Megrendeld részére koteles atadni.

Az atadasi-atvételi (megvaldsulasi) dokumentacié tartalmazza az aldbbi iratanyagokat,
magyar nyelven:

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- az épitményrész kezelési €s karbantartasi Utmutatojat,

- hulladék-nyilvantarté lapot,

- kivitelez6i nyilatkozatok,

- jétallasi jegyek,

- megval6suldsi tervdokumentacio (,,D” terv),

- a kozrem(ikodo alvallalkozok listaja a Iényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama).
- oktatasi jegyzOkonyvek

- eszkdz, kulcs, stb. atadasi jegyzékonyvek

- mindségbiztositasi dokumentacié vizsgalati Jegyzokonyvekkel beépitett anyagok
miibizonylataival

- minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épittetd
szamara a megvalosulasi dokumentacio készitéséhez sziikséges.
Lo



%

12.7.

DEK-218 Oktaté épiilet teljes korii rekonstrukcidja kiviteli tervek elkészitésével egyiitt a TIOP -1.3.1-

14/1-2015-0002 azonositészamu palydzat keretében

Az éatadési dokumentaciot Vallalkozo elektronikus forméban is biztositja Megrendeld
részere.

Az atadas-atvételi eljarasok teljes koltsége Vallalkozét terheli, illetve a sikertelen at-
adas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkorében felmeriild okra
vezethetd vissza.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan jelentéktelen hibak, hidnyossagok
miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, p6t-
lasukkal jaré munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A karveszély viselése a sikeres miiszaki atadas-atvétellel és birtokbaadassal szall at a
Megrendelére.

13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Vallalkozd garantalja, hogy az éltala felgjitott 1étesitmény minbsége mind a felhasz-
nalt anyagok, mind a létesitmény szerkezet €s kivitel szempontjabdl, érvényes magyar
szabvanyoknak és eloirasoknak megfelelnek, €s a szerz6dés rendeltetését maradékta-
lanul biztositjak.

Jotallas id6tartama hénapokban: 36 honap. Jelen szerzédés a jotallas idGtartaméra
tekintettel hatdlyban marad ezen id6pontig.

Villalkozo jelen szerz6dés szerinti szolgaltatasok hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
Vallalkozénak fent részletezett egységes - a Polgari Toérvénykonyvrdl szolo 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:171. §-a szerinti - jotallasi kotelezettsége a jelen
szerz6dés teljes korli teljesitésétol, azaz a végteljesitési igazolas Megrendeld altali ala-
irdsatol szamitott minimum 36 hénapra terjed ki, a 1étesitmény rendeltetésszer(i, szo-
kasos, folyamatos lizemelése €és a kezelési-karbantartdsi utasitasban rogzitett feltételek
teljesiilése esetén. Ezen feliil biztositja az épiiletszerkezetek, épiiletvillamossagi rend-
szerek és berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki eléirdsokban, valamint a haté-
lyos jogszabalyban eldirt kotelezd alkalmassagi idejét.

Vaéllalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl Vallal-
koz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett rendeltetésellenes
hasznélat, nem megfeleld kezelés és karbantartas, illetve a karbantartas elmulasztasa-
nak kévetkezménye.

A jotallas nem vonatkozik a normal kopdsra és természetes elhasznaldédasra.

Vallalkoz6 kételes a Megrendel6 részérdl irasban bejelentett meghibésodasokat a beje-
lentést kovetéen haladéktalanul a Megrendelé kapcsolattartéjanak jelenlétében feliil-
vizsgalni, a Megrendel$ jogos igényei alapjan a javitasi, kicserélési munkékat a beje-
lentést kévetd 72 6ran beliil megkezdeni a javitast. A kivitelezés soran beépitésre ke-
riil6 elektromos berendezések tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kovetd 48
6ran beliil feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitisi munkakat haladéktalanul koteles
megkezdeni és legkés6bb 5 (6t) munkanapon beliil elvégezni. Amennyiben Vallalkozd
a hibat a fenti hatarid6kon belill nem sziintetni meg, Megrendeld tovabbi egyeztetés.
nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat Vallalkozé koltségére, valasztasa szerint maga
kijavitani, illetve mdassal kijavittatni.

Szerz6do Felek a végteljesitési igazolas kiallitdsatol szamitott 36 honap elteltével utd-
felulvizsgalati eljarast tartanak, amelyet Megrendeld képviseldje készit eld, és arra

s
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meghivja Vallalkozot. Az ott készitett jegyzOkdnyvben feltiintetett hibak kijavitasa, il-
letve a hidnyossagok megsziintetése Vallalkoz6é 30 (harminc) napos hataridén beliili
kotelezettségét képezi.

14. ELALLAS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.
15.1.

Amennyiben Vallalkozo jogszabaly alapjan fizetésképtelennek mindsiil, vagy cs6d-
felszamolasi- illetve végelszamolési eljaras alanyava valik, Megrendel® jogosult jelen
szerz6déstdl egyoldaltian elallni, egyben jogosult a munkavégzéssel més Vallalkozot
megbizni és a felmeriilt tobblet koltségeit Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

Amennyiben Véllalkozé vagy Megrendel$ a szerzddés szerinti 1ényeges kotelezettsé-
gét megszegi, a masik fél jogosult jelen szerz6déstdl egyoldaltan elallni.

Megrendel6 elallasa, illetve a szerz6dés barmely egyéb okbdl torténd, teljesités eldtti
megsziinése esetén a Megrendel6 altal meghatarozott idépontban Szerz6dé Felek ko-
zosen bejarjak a munkateriileteket és felmérik a teljesités aktualis allapotat. A felmé-
résrél jegyzOkonyvet, fotodokumentaciot és videdfelvételt kotelesek késziteni. Meg-
rendeld a felmérést és a Vallalkozdval torténd konzultacidt kovetden meghatarozza a
Vallalkozé altal végzett munkak és nyujtott szolgaltatasok értékét, a Megrendeldi el-
lenkoveteléseket és errdl tajékoztatja Vallalkozot. Az értesités alapjan Vallalkozé jo-
gosult végszamlat kiallitani.

Megrendel6 elallasa, illetve a szerz6dés egyébként a Vallalkozonak felrohatd okbdl
torténd megsziinése esetén Vallalkozo kizardlag a ténylegesen, szerzodésszertien el-
végzett munkdk ellenértékének megtéritésére tarthat igényt, a koltségvetés értelemsze-

nyét a Vallalkozonak jaré Szerzédéses Arbdl torténd levonas Gtjan is érvényesitheti.

Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka Szerz6d6
Felek rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, elére nem lathatd, elkeriilhetetlen,
¢és amely megakadalyozza az érdekelt felet a szerz6déses kotelezettségei teljesitésében.

Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a szerzodéses partnerét
haladéktalanul értesiteni, és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezo
késedelem, illetve hibds teljesités potldlagos kikiiszobolésére.

Vis maior bekovetkezése esetén mindkét Fél maga viseli a sajat érdekkorében felme-
rllé kart.

EGYEB RENDELKEZESEK

Szerz6d6 Felek csak a Kbt. 132. §-aval 6sszhangban médosithatjak a szerzodést.

A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapjan Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés
teljesitésében — a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - koteles kozremiikddni
az olyan alvéllalkozé és szakember, aki (amely) a kdzbeszerzési eljarasban részt vett
Vallalkoz6 alkalmassaganak igazolasaban.

Vallalkozo kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevondésat bejelen-
teni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia
kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4all a Kbt. 56. § sze-

rinti kizar6 okok hatalya alatt.
L
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A Kbt. 128. § (3) bekezdése szerint az olyan alvallalkoz6 vagy szakember helyett, aki
vagy amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazo-
laséban, csak a Megrendeld hozzajaruldsaval és abban az esetben vehet részt a teljesi-
tésben mas alvallalkoz6/szakember, ha a szerz6déskostést kovetben — a szerzddésko-
téskor elére nem lathat6 ok kovetkeztében — bedllott Iényeges koriilmény, vagy az al-
véllalkozd/szakember bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy
része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval/szakemberrel, és ha a Vallal-
kozo az 1y alvéllalkozoval/szakemberrel egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozo a kézbeszerzési eljarasban az adott alval-
lalkozdval/szakemberrel egytitt felelt meg.

A kozbeszerzési eljarasi ajdnlataban megnevezett személyek/szervezetek az alabbiak:
A ko6zbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez Vallalkozé alvallalkozot ki-
van igénybe venni (10 % alatt):

Felelds miiszaki vezetés

Tervezés

Koémiives munkak

Acsmunkak

Vakolasi munkak

Burkolasi munkak

Szigetelési munkak

A szerz6dés teljesitéshez kapacitast nytjto szervezet:
Vancsodi Janos (Vancsodi Janos egyéni vallalkozo, cim: 4130 Derecske, Siraly u. 7.
sz.) az M2.) miiszaki-szakmai alkalmassagi feltétel teljesitéséhez.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dési feladatok teljesitését a fenti személyek
utjan jogosult ellatni. Vallalkozé kételes gondoskodni a kbzbeszerzési eljarasban fel-
tiintetett szakemberek folyamatos rendelkezésre allasardl.

Amennyiben a megnevezett szakemberek barmilyen objektiv okbdl nem tudnak részt
venni a szerzOdés teljesitésében, Vallalkozo koteles ezt a kortilményt a Megrendelonek
haladéktalanul irdasban jelezni, egyidejlleg — a Megrendel6 eldzetes beleegyezését ko-
vetden — megjeldlni az 4j, a teljesitésbe bevonni kivant szakembert.

Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy kizar6lag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leirt mé-
don lehetséges a fent megnevezett alvallalkoz6 vagy szakember modositésa.

A Kbt. 128. § (4) alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvéllalkozd személye
nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott alvallalkozo igénybe-
vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a kozbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bek.) meghatiroz6 koriilménynek
mindstilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettség teljesithet a Vallal-
kozd vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike,
mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megsziinik.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés az Art. 36/A. §-a szerint a kozbeszerzé-
sek teljesitéséhez kapcsoléddan megkotott szerzédésnek mindsiil. Ezen tényre tekin-
tettel Vallalkozo jelen szerz6dés alairdsaval elismeri, hogy Megrendeld eleget tett az
Art. 36/A. §-a szerinti tajékoztatasi kotelezettségének.
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15.4.

15.5.

14/1-2015-0002 azonositoszamu palydzat keretében

Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés alairdsakor a nemzeti vagyonrdl szolo 2011.
évi CXCVI. tv. szerinti 4tlathat6 szervezetnek mindsiil. Jelen szerz6dést a Megrendeld
kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé mar nem mind-
stl atlathaté szervezetnek.

Jelen szerz6désbél ered6 vitds kérdések rendezését Szerz6dod Felek els6dlegesen tar-
gyalasok utjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rende-
zésére a Szerz6do Felek hataskortdl fliggden a Debreceni Jarasbirdsag, illetve a Deb-
receni Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

Jelen szerzddésre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Ptk-ban, Kbt-ben és
Szerz6d6 Felek jogviszonyara iranyadé egyéb hatdlyos magyar jogszabalyokban fog-
laltak az irdnyaddak.

Jelen szerz8dés négy (4) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl harom (3) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.

Szerz6d6 Felek képviseloi jelen szerzddést atolvasas utan, mint Szerz6d6 Felek tigyleti akara-
taval mindenben megegyez6t magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyoélag alair-

iak.

Alair6ik kijelentik, hogy a szerz6dés aldirasara jogosultak és a szerzddés hatalybalépéséhez
tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

Debrecen, 2015. jilius 06.

Pénziigyi ellenjegyz0:

....................

Megrendelo Vallalkozo
Debreceni Egyetem Szabi-Term Kift.
Dr. Béacs Zoltan Mile Szabolcs

kancellar tigyvezetd

SZABL-TERM KFT.

Rozsatelep u. 12.
4225 Debrecer, RO 47200

Adgszam: 14 ;

Kozbsségi addsz ‘40&%%;(;’06
Szamlaszam: 10‘%031153& . o
Cégiegyzéksza 14

Borné Lampert Andrea
kancellar-helyettes

2015. julius 06.

Szakmai ellenjegyzd:

.........................

Jogi ellenjegyz6:

......

..............................
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