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amely létrejott egyrészrol a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonosito: FI17198

Statisztikai szdmjel: 15329750-8542-312-09

Adébszam: 15329750-2-09

Bankszamlaszam:10034002-00282871

Képviseli: Prof. Dr. Szilvassy Zoltan rektor, pénziigyi ellenjegyz6é Dr. Bacs Zoltan gazdasagi
f6igazgato

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld);

masrészrol a

TOMB 2002 Szolgaltato Kft.

Székhelye: 4220 Hajduboszérmény, Désany 1. u. 16. IV/15.
Képviseli: Térok Imre tigyvezeto

Adodszam: 22757937-2-09

Statisztikai szamjel: 22757937-8121-113-09
Cégjegyzékszam: 09-09-019337

Bankszamlaszam: 60300021-10210286

ETV szerinti kamarai regisztracios szam: 19A30345

mint Véllalkozo (tovabbiakban: Véllalkozo) kozott

(a Megrendeld és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: Szerzédé Felek) az alulirott napon
¢s helyen, az alébbiak szerint:

ELOZMENYEK:

1.2.

A Debreceni Egyetem 2014. oktober 22-én a 2011. évi CVIIL tv. (Kbt.) 122/A. §
alapjan kozbeszerzési eljarast inditott a ,,DEGF-166/2014.: Vallalkozasi szerzédés a
Debreceni Egyetem Baldshazy Janos GYSZKGK Kollégium épiiletének részleges
rekonstrukeiés munkaira”.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a TOMB 2002 Kft. ajanlattevd lett, ezért vele koti
meg jelen szerz6dést.

A SZERZODES TARGYA
A jelen szerz0dés targya:

Jelen szerz6dés targya a ,,DEGF-166/2014.: Villalkozasi szerzédés a Debreceni
Egyetem Balashazy Janos GYSZKGK Kollégium ¢épiiletének részleges
rekonstrukeiés munkai” (tovabbiakban: Projekt), a K&zbeszerzési dokumentacidban
részletezettek, valamint a jelen szerz6désben meghatérozottak szerint.

Jelen szerz6dés a kozbeszerzési eljarast megindito felhivas, az ajanlati dokumentacio,
a helyszini bejaras, a kiegészit6 tajékoztatasok és az azokra adott valaszok, valamint a
Vallalkoz6 ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: Kozbeszerzési dokumentacié) alapjan
készult.
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1.3.

1.4.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

Jelen  szerz6dés  keretében  torténé  valamennyi  joggyakorlasra  és
kotelezettségteljesitésre a Ptk. egyiittmiikddés alapelvét kell alkalmazni.

Jelen szerzOdés alairdsaval Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés megkotéséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy
kilonosen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor gyakorldsdhoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve megfelel6 szamu ilyen tagja, vagy alkalmazottja van.
Villalkozd e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossigot vallal.

A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA

Jelen szerz6désben meghatarozott Projekt teljes és részletes miiszaki tartalmat a
Kozbeszerzési dokumentécid hatarozza meg.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendelé altal kiadott Kozbeszerzési (miiszaki)
dokumentaciot valamint a munkateriiletet sajat felel6sségére a jelen szerz6dés
megkotése elétt megismerte, azokat a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben
¢s elvarhat6 gondossaggal attanulményozta, a megvaldsitéasi lehetdségeket ellendrizte,
az esetleges hibakat, hidnyokat a Megrendel6 felé jelezte, és egyOsszegli ajanlatat
ennek alapjan tette meg.

Vallalkoz6 a helyi korilmények ismeretének hianyara, illetve a miiszaki
dokumentacionak nem megfelel6 ismeretére visszavezetheté okok miatt a késébbiek
soran tobbletkveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendel$ altal a fentiek szerint ki nem adott, de a
Projekt szerzédésszeri teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok 4taddsat a
Megrendel6t6l a koézbeszerzési eljaras sordn, a kozbeszerzés szabalyai szerint
kiegéeszitd tdjékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6tél
megkapta, azokat a jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A
Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az altala megtett észrevételekre a Megrendel6ts] a
valaszt megkapta, és azt az Ajanlattételi Dokumentacioban foglaltak szerint elfogadta.

Villalkozé kotelezettséget véllal a jogszer(i és rendeltetésszer hasznalatra alkalmas
modon, hibamentesen és szerzédésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: szerz8désszerti) a
jelen  szerzédésben  rogzitetteknek  maradéktalanul — megfeleléen  torténd
megvaldsitasara.

Szerz8d4 Felek kifejezetten megallapodnak, és Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy a
kivitelezéssel érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései, teriilete
vonatkozasiban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvéantartdsi jogosultsagot
nem keletkeztet. Szerz6d6 Felek barmiféle, a jelen szerzddésre alapitott, erre irdnyuld
igényt, kovetelést kélcsdondsen kizarnak.

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

Vallalkoz6 a jelen szerz8dés 1. fejezetében (a szerz8dés targya) foglaltakat egydsszegii
atalanyaron, az aldbbiak szerint vallalja:

Nett6 vallalkozasi dij: 32.043.004,- Ft
+ AFA 27 %: 8.651.611.- Ft
Mindosszesen: 40.694.615,- Ft



3.2

3.3.

azaz harminckétmillio-negyvenharomezer-négy forint + AFA (a tovéabbiakban:
Szerzddeéses Ar).

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés atalanyaras elszdmoldstnak mindsiil.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti SzerzOdéses Arat a
szerz6déskotéshez és a Szerzbdéses Ar meghatérozasshoz szikséges valamennyi
informdcid, tény és koriillmény figyelembevételével, az épitési helyszin és sziikséges
organizacids feladatok ismeretében 4llapitotta meg. A Szerzédéses Ar a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilhetd Osszes bizonytalansag kockazatinak arfedezetét
tartalmazza.

A Szerzédéses Ar alapjat képezd arakban (mint példaul az épitési anyagok araban)
vagy atvaltasi arfolyamokban a jelen szerz6dés alairdsat kovetSen bekovetkezd
valtozasok az egyOsszegl 4talanydrat nem érintik, ennek valamennyi kockazatat
Vallalkozé viseli.

A Szerzédéses Ar a munkateriilet atadésatél a szerzGdésszert teljesitéséig felmeriilé
kozlizemi szolgaltatdsok koltségeire tekintettel Kkeriilt meghatdrozasra. Ezen
szolgaltatasok biztositdsardl Szerz6d6 Felek kiilon megallapodasban rendelkeznek.

Viallalkoz6 a jelen pontban meghatdrozott wvallalkozdi dijon feliil tovéabbi
koltségtéritésre semmilyen jogcimen nem jogosult.

Villalkozé a jelen szerzédés 3.1. pontjaban meghatérozott Szerz6déses Arért
mindazokat a szolgaltatasokat koteles nytjtani, amelyek a szerz6désszer( teljesitéshez,
a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikségesek.

A Szerz6déses Ar tartalmazza a Kozbeszerzési dokumentécioban és a jelen szerz8dés
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott miszaki tartalom megvaldsitasanak
teljes koltségét, beleértve — de nem kizdrélagosan — a Projekt 1étesitményeinek
rendeltetésszerti hasznalatdhoz sziikséges 0Osszes munkédk, anyagok, alkatrészek,
berendezések, technologiak és koltségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetendd minden dijat, illetéket, adét (vamot), munkadij koltségét, ideértve a felelds
milszaki vezet6 altal nydjtando szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltséget
(pl: a Vallalkozo6 ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a
szallités, az ideiglenes szolgaltatdsok, organizacids elemek, a felvonulasi teriilet, az
ellen6rzés, az elére nem lathatd események és jogdijak koltségeit), az atadas,
belizemelés, az atadas-atvételi eljarasok koltségeit, az atadasi tervdokumentacid
vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak stb.), a
felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznélatdt  biztositd
megvalositdshoz sziikséges munka ellenértékét, tehat a jelen szerz6dés 1.1. pontjaban
meghatérozott projekt valamennyi eleme teljes korli megvaldsitasanak teljes dijat.

A Viéllalkoz6 a Megrendeld altal irasban megrendelt, hibétlanul és hidnytalanul
elvégzett, teljesitési igazolassal igazolt egyOsszegli Szerzddéses Ar részét képezi.
Potmunka elszdmolasa nem engedélyezett.

Viallalkozé kijelenti, hogy

e megismerte a dokumentacid részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és
az abban foglalt munkélatok teljes koéri megvalositdsara vonatkozoan tette meg
ajanlatat;



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

* atdbbletmunka kockazatat magara vallalja;

» a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhazast szerz6désszertien,
teljes kortien, miiszaki és minOségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a
vonatkoz6 jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

« a Kozbeszerzési Dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

» ajanlati ardt a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hianytalanul
vallalkozik a szerz6dés targyanak a megvalésitasara;

* a szerzddés teljesitése sordn felmeriil6 tGbbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi,
annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a véllalkozasi dij atalanydron kertilt
meghatarozéasra.

A Szerzédéses Ar kifizetése
El6leg, az ellegfizetés feltételei
Megrendeld elbleget nem biztosit Vallalkozo részére.

Viéllalkoz6 1 db részszamla ¢és 1 db végszdmla benyujtasara jogosult a
kovetkezdképpen: 50 %-os késziiltségi foknal az 1. részszamla 100 %-os késziiltségnél
a sikeres muszaki atadas-atvételt kovetGen a végszamla benyujtasara van lehetGség.

A kifizetés minden esetben leigazolt teljesitést kovetben a Kbt. 130. § (2) és (3)
bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan 30 naptari napon belil, és —
amennyiben alvallalkozd igénybe vételére sor kerill - a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint torténik. Ez utdbbi esetben Vallalkozd
legkés6bb a széamla benyujtasaval egyidejiileg teljesiti a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 14. §-dban foglalt, az 0t terhel kotelezettségeket a Megrendel§ felé.

A teljesitési igazolasok kidllitasanak részletes feltételeit jelen szerz6dés 12.2. pontja
tartalmazza. A végszdmla benyujtasa a miiszaki-atadas atvételi eljards befejezését
kovetben lehetséges.

A teljesités igazolasdhoz Megrendel6 kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolds bemutatdsa
hidnyaban Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Vallalkozé a szamlat 1 (egy) példanyban a Megrendeld nevére és cimére allitja ki. A
szamlénak tartalmaznia kell a beruhdzas megnevezését és a miiszaki ellendr teljesités
igazolasadt. A szdmla melléklete az ajanlat részletes, érazott koltségvetés
f60sszesitéjéhez igazodo leiras.

Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a szamla benyujtisa és kiegyenlitése
soran az addzas rend€jrél sz616 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban Art.) 36/A. §
rendelkezéseit a 306/2011. (XIL1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti kifizetés esetében
alkalmazni kell.

Villalkoz6 Megrendel8 nevében, annak irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi)
kotelezettség vallalasara nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség
vallalasért Megrendeld nem tartozik helytallni.



5.1.
5.1.1.

5.2.
5.2.1.

A SZERZODES TELJESITESE
HATARIDOK
A munkateriiletek atadasa

Megrendel6 a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriiletet a szerzédés megk&tését
kovetéen a Megrendel6vel egyeztetett id6pontban adja 4t Vallalkozé részére.

A munkakezdés (munkateriilet atadas) id6pontjara a munkakezdésrdl a Megrendeld a
sziikséges bejelentéseket megteszi a Vallalkozd kdzremiikodésével.

. A szerzddés teljesitési hatarideje:

Vallalkoz6 tudomassal bir arrél, hogy az épitési munkak elvégzése soran a Kollégium
mikodését folyamatosan biztositani sziikséges, ezért a kivitelezési munkékat
Utemezetten kell megvaldsitani, az aldbbiak szerint:

Kivitelezés: 2014. november 28. — 2015. januar 31. kozott.

e 2014. november 28. — 2015. januar 31-ig: 201-202-203-204. tanuldszobik
utemezett feljitasa torténik (1 tanuldszoba feltjitasanak atfutasi ideje 2 hét).

e 2014. november 28. — december 30-ig tovabbi k6z0sségi helyiségek litemezett
feltjitasa végezhetd.

e 2014. december 08. — 2015. januar 02-ig emeleti vizesblokkok felujitasa
torténhet.

e 2014. december 20. — 2015. januar 31-ig foldszinti vizesblokkok feldjitisara
kertil sor.

Az elbteljesités a megrendelOvel tortént eldzetes egyeztetés alapjan lehetséges.

. Vallalkozé koteles barmely akadalyoztatast annak felmeriilésékor, de legkés6bb az azt

kovetd 1 (egy) munkanapon belill Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, az
akadalyoztatds okanak pontos megjelolésével. Vallalkozé az akadalyoztatas
bejelentése elmulasztadsabol vagy a késedelmes bejelentésbdl eredd valamennyi karért
felel.

KOTBER
Késedelmi kotbér:

Amennyiben Vallalkozd a feleldsségi korébe es6 okbdol késedelembe esik a
végteljesitési hataridé be nem tartdsa miatt, Ugy naponta a teljes nettd vallalkozéi dij
0,5 %-dnak megfeleld 0Osszegl késedelmi kotbért koteles Megrendel6 részére
megfizetni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az esetlegesen felmeriilé késedelmi kotbér 6sszege
legfeljebb a nett6 vallalkozasi dij értékének 25 %-aig terjedhet.

Jelen szerzOdésben meghatarozott kotbér lejart kdvetelésnek mindsiil, Megrendel$ azt
a szamlabol levonhatja. Ha a szamldbol torténd levondsra nincs lehet8ség vagy a
szamla 0sszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Osszeget
Vallalkozo koételes 10 (tiz) naptari napon beliil Megrendeldnek atutalni.

Megrendel6 a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
idOtartamat, ennek elmaradasa azonban a  késedelemi  kotbérkovetelés
érvényesitésének nem akadélya.



5.2.2.

6.2.

6.3.

A Megrendel6 a szerz0dés szerinti kotbér érvényesitésén fellil a késedelembdl
szarmazo kérat is érvényesitheti.

Meghitisulasi kotbér

A Viéllalkoz6 érdekkorében felmertilt meghitsulds esetén Megrendeld igényt tart a
meghiusulasi kotbérre a nettd vallalkozasi dij 25%-4nak megfelel6 6sszegben.

Jelen szerz6désben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, Megrendel6 az
esedékes szamlabol azt levonhatja. Ha a szdmlabol torténd levonasra nincs lehetoség
vagy a szamla Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes
osszeget Vallalkoz6 koteles 10 (tiz) naptari napon beliil Megrendel6nek atutalni.

A Megrendel$ a szerz6dés szerinti meghitsulasi kotbér érvényesitésén feliil a hibas
teljesitésbdl szarmazoé karat is érvényesitheti.

FELELOSSEGVALLALAS

Villalkozd kételes biztositani Megrendelét minden olyan a Vallalkozdnak felr6hatod
okbdl keletkezett veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi kéarok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni
karok kovetkeztében jelentkeznek.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén belil a
kérokozd, a Megrendel$ és a Véllalkozoé jelenlétében jegyzOkonyvet kell felvenni.

Amennyiben Vallalkoz6 nincs jelen, Ugy a jegyzO6konyv atvételét kovetd 24 dran beliil
(munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztdsa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita
targyat. Véllalkozénak a kdresemény kivizsgaldsahoz a késébbiekben joga van.

Vallalkoz6 jelen szerzddés alairasaval egyidejlileg Megrendel§ rendelkezésére bocsatja
az épitési és szerelési vagyonbiztositasi, valamint kivitelezéi felel6sségbiztositasi
szerz6dése masolatat.

rrrrrr

kivitelezés targyara. A felelGsségbiztositasnak minimum 5 millié Ft/kar teljes kérértékre
sz0106 és legalabb 10 millio Ft/év karértékre kell vonatkoznia. Véallalkozé kotelezettséget
vallal, hogy jelen pont szerinti biztositisat jelen szerzddés szerinti miszaki 4tadas-
atvétel sikeres befejezéséig fenntartja. Amennyiben Megrendeld tudomadst szerez arrél,
hogy a biztositds barmely okbdl megsziint, vagy Vallalkozé a biztositassal kapcsolatban
fizetési késedelembe esett, Megrendel8 jogosult a biztositas dijat maga kifizetni, illetve
Uj biztositasi szerzédést kotni jelen pontnak megfeleléen, és ezen koltségeit
Villalkoz6val szemben érvényesitni a Szerzédéses Ar terhére.

7. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Megrendeld jogosult és koteles:

7.1.

az elvégzett munkat ellendrizni. Megrendel§ kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellenére
utjan a munkat ¢és a felhasznalasra keriil6 anyagokat, ellendrizheti. Az eltakarasra keriils
beépitendd anyag esetén eltakards el6tt koteles ellendrizni. Megrendeld Vallalkozo
irasbeli értesitést6] szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil kételes az ellendrzést
elvégezni.



7.2.

7.3.

7.4.

Vallalkozonak a beruhdzas teljesitése soran felmeriild miszaki dokumentéciétol vald
eltérési igényé(ei)t 5 (6t) munkanapon beliil elbiralni;

kitlizni a miiszaki atadas-atvételi eljarasok idépontjat a Villalkozo készre jelentése
alapjan, a készre jelentés kézhezvételét6l szamitott 15 naptari napon beliil;

a hianytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzédéses kotelezettségei kdrében Vallalkozo vallalja, hogy:

8.1.

8.2.

8.3.

3.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

a kivitelezés sordn végzett munkékra vonatkozd, érvényben 1év6 jogszabélyi és
hatosagi (igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az épitéshatdsdgi, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a
beruhazast érintd elSirdsokat maradéktalanul betartja, és az é&ltala igénybevett
kozremiikoddkkel (alvallalkozdkkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem
tartasabol eredé karokat Vallalkozo Megrendel6re nem harithatja at, a karokért
Vallalkozd feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal, a Megrendel6t barmely ilyen igény
alol mentesiti;

ha a (Megrendel§ 4ltal jovahagyott) mulszaki dokumentacidban kiirt anyagokat — az
1d6ben val6 megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hatarid6ben nem tudja
beszerezni, azokat Megrendel$ el6zetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa utan idGben
beszerezhetd, azonos miszaki paraméteri ¢és hasznalati értékii mas anyaggal
helyettesiti. Vallalkoz6é az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget Megrendel6re nem
hérithatja at. Véallalkozo ebben az esetben is csak 10j anyagokat és berendezéseket
¢pithet be;

A kivitelezés soran Vallalkoz6 koételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalyt6l, és minden Vallalkozbi eszkdzt, tébbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell
tavolitania a munkateriiletrél. Véallalkozé felelés a munkateriileti rendért alvallalkozéi
tekintetében is.

az eltakarasra keriild munkakrol a Megrendel6t, annak képviselGjét elOzetesen,
beépités el6tt legalabb harom (3) munkanappal értesiti,

a Megrendel6t minden olyan kériilményrdél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kell6 id6re vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja; ideértve
a kiilénb6zd hatosagi el6irasoknak, szabvanyoknak a SzerzOdés teljesitése soran
torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozé feltétlen
és korlatlan feleldsseget vallal;

az atadas-atvétel befejezését, illetve a szerz6dés egyéb okbodl torténd megsziinését
kévet6 3 munkanapon beliil Vallalkozo koételes a munkateriiletet teljes mértékben
helyreéllitani és kitisztitani, illetve az eszkdzeit, gépeit Megrendel6 utasitasanak
megfelelen elszallitani. Amennyiben Vallalkozd a tisztitdsi, illetve elszallitasi
kotelezettségének a hataridé elteltét kovet6 Megrendel6i irasbeli felszélitdsban
meghatirozott pdthataridé alatt nem tesz eleget, Megrendel6 jogosult Vallalkozo
koltségére a feladatokat maga elvégezni vagy massal elvégeztetni;

a kivitelezés soran felmeriilS, kiils6 elharithatatlan okbdl elére nem lathatd, a
szerz8dés megkotése utan felmerdilt, a tervdokumentaciotdl valo eltérési igény(eke)t a
Megrendel8 kapcsolattartojanak és miiszaki ellendrének egyidejiileg egy (1)
munkanapon beliil jelzi;

a kivitelezés soran, a munkateriiletek atadas-atvételétél kezdve a hatalyos
jogszabalyok szerint épitési naplot vezet,
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

a kivitelezés soran végzett munkak ellen6rzését Megrendel6 kapcsolattartdja illetve
mitiszaki ellendére részére barmikor, elozetes értesités nélkiil biztositja;

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések, széllitdasa, helyszini tarolasa
Vallalkoz6 felel6sségi korébe tartozik.

a munkavégzés soran beépitend6 anyagokat, és az alkalmazni kivant beépitési
technologiat Vallalkozo koteles Megrendelé miszaki ellen6rével elézetesen irasban
jovahagyatni. Véllalkozo koteles a megrendelést a tervezivel elGzetesen egyeztetni,
tovabba a muszaki ellendrrel és a kapcsolat tartdval az épitési naploban jovahagyatni.
A bemutatés és a jovahagyas elmaradasa esetén Megrendel6 jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni; a jovdhagyas megadasa nem
mentesiti Vallalkozot a felel6sség alol;

a helyszini kivitelezési munkak végzéséhez kozvetleniil sziikséges, jogszabaly altal
megkovetelt hatosagi, szakhatosdgi, kozmiiszolgaltatdoi és egyéb engedélyeket
el6késziti, beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli és Megrendeld kérésére
haladéktalanul rendelkezésére bocsatja. Vallalkozé felelds azért, hogy az é&ltala a
hatdségok részére benyujtott dokumentumok teljes korlien, hiba- és hidnymentesen
alkalmasak a megszerzend6 engedélyek megadasara. Ennek elmaraddsa esetén
Megrendel6 jogosult szerzOdésellenes teljesitést megallapitani és az 4tvételt
megtagadni, majd a koriilmények figyelembe vételével pdthataridét tlizni;

Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy
sérulést okoz, Vallalkozd koteles értesiteni Megrendel6t, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a szlikséges 1épéseket és intézkedéseket.

Vallalkozé tovdbbd a munkateriilettel szomszédos telkekben, kozteriiletekben és
létesitményekben neki felrohatdo modon okozott barminemt karért teljes felel9sséggel
tartozik. Amennyiben a kéarért Véllalkozon kiviili harmadik személy felelds (kivéve a
Megrendel6 altal szandékosan okozott karokat), azok megtéritését Vallalkozo a
harmadik személyektdl sajat maga kovetelheti, Megrendel6t azonban kételes teljes
Vallalkozo az altala vagy alvéllalkozoi 4ltal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell
tartania minden torvényt, illetve altaldnos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabdalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitasival, a
teljesitend6 adatszolgéltatasokkal és a fizetend§ dijakkal kapcsolatos. Vallalkozo
koteles kartalanitani Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért.

Vallalkozo sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, figyelmeztetd jelzést, amelyek a
beruhazas védelmére vagy mésok biztonsaga érdekében sziikségesek;

- megtenni az dsszes ésszerl 1épést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten és azon
kiviil a beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a
személyek, k6zvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj
vagy egyéb ok eredményez, és az § tevékenységének kovetkezménye.

Vallalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkéval Osszefiiggésben
esetlegesen sziikséges forgalomkorlatozas, forgalomelterelés, utlezaras
engedelyeztetésérdl, valamint koltségeinek viselésérSl, a geodéziai kitlizésekrol,
bemérésekrdl, laboratériumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérsl;
Villalkoz6 koteles 4allandé helyszini képviselGje 4ltal biztositani a sziikséges
felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

8



8.19.

9.2.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkakat folyamatosan {izemeld
létesitményben  kell —végeznie, ezért Vallalkoz6 az egyes kivitelezési
munkafolyamatokat a Megrendelével folyamatosan egyeztetve és egyiittmiikddve
teljesitheti.

MINOSEGBIZTOSITAS

Vallalkoz6 4ltal felhasznalt anyagoknak, épit6 és szerelSipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technol6giaknak meg kell felelniiik a Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miiszaki Eléirasoknak, gyartéi Miuszaki
Specifikacidban meghatarozott kdvetelményeknek. Ezeken felil Vallalkozénak az
érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlzrendészeti és kormyezetvédelmi
hatdségi el6irdsokat is be kell tartania.

A beruhazast szolgalo anyagok, szerkezetek és berendezések miiszaki kbvetelményei
¢s megfelel6sége igazolasara a 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet elGirasait kell
alkalmazni.

SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Megrendel6 és Vallalkozo ugy miikodnek egylitt, hogy a szerz6désnek megfeleld
teljesitést (hatarid6k betartasa stb.) mindkét fél részére lehetvé tegyék.

Ha a dokumenticidk alapjan legyartott, vagy gyartds alatt 1év0 szerkezetek,
berendezések, félkész aruk stb. a Megrendel6 intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendel6 azokat atveszi €s ellenértékiiket a Véllalkozd részére kifizeti (a
hasznositas lehet6ségét Szerz6dd Felek kdzdsen megvizsgaljak).

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendeld miiszaki ellenérének engedélyével torténhet. Véllalkozdé Megrendel6t az
eltakards megkezdésének id6pontjarél 3 (hidrom) munkanappal kordbban kételes
értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén Vallalkozd kételes az eltakart munkarészt
feltarni.

Az eltakart munkarészekre vonatkozo késébbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos alladspontja téves volt.
Megrendeld részér6l kapcsolattartasra az altala megjelolt miiszaki ellendr jogosult. A
szamlak és teljesitési igazolasok jovéhagyasdra a miszaki ellenér, mig a jelen
szerz6dés modositasara kizardlag a Megrendeld jogosult figyelembe véve a Kbt. 132.
§-aban foglaltakat.

Viallalkozé a kivitelezése soran, illetve azt kovetéen mindaddig, amig Megrendeld a
Vallalkozénak a szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitéshez sziikségesnek latja,
koteles gondoskodni felelés miiszaki vezetd jelenlétérdl.

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy egyéb, a Szerzdd6
Felek altal kozosen készitett jegyz6konyvben kozlik, irdsba foglaland6 és telefax, e-
mail vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél utjan elkiildendo.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozd
a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem



megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd adodkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzOdés teljesitésének teljes idoOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szémara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. §. (5) bekezdés szerinti
tgyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan az ajanlatkéréként szerz6d6 fél (Megrendeld)
jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatisardl gondoskodni
tudjon - ha

a) a Véllalkozéban koézvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni
reészesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjiban
meghatarozott valamely feltétel,

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
reszesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

Az el6zdek szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.6. A Kbt. 127. § (4) bekezdése alapjan semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.
6:155. § (4) bekezdésében lehetdve tett eset kivételével - a kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerz6dés azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a
Megrendel§ szerzddésszegése esetére iranyadoé jogkovetkezmények alkalmazasat.

A szerzOdést a kozbeszerzési eljards alapjan nyertes ajanlattevként szerz6d6 félnek
(Vallalkozonak) kell teljesitenie.

10.7. Minden, a jelen szerz6dés keretében Szerz8d§ Felek éltal egymdsnak kiildott
értesitésnek irott formaban (ajénlott levélben, telefaxon) kell tdrténnie. Ezen
értesitések hatdlya a cimzett altali vételkor, illetve neki tortén6 kézbesitéskor all be.
Szerz6d6 Felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

Szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendel6 megbizott miszaki ellenGreként:
Név: Temesegen Gutema
Telefon:52/255-115

Telefax: 52/255-405
E-mail:tgutema@med.unideb.hu
Névijegyzéki szama: ME-E-1-09-512-88/2016

Viallalkozé felel6s miszaki vezet6jeként:

Név: Berkes Beéata

cim: 4031 Debrecen, Vincellér utca 4. I/13.
fax: 52/561-166

email: tomb.nagybeata@gmail.com
Névjegyzéki szama: MV-Ep/A-MEK 09-10323
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10.8.

11.

jogosultak eljarni.

Vallalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendelé helyszini vezetésének
utasitasait. Az el6irdsok durva vagy kismértékd, de ismétldd6 megsértése esetén
Vallalkoz6 koteles Megrendeld felszdlitdsara az érintett személyeket az épitkezés
teriiletérdl eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel pétolni.

EPITESI NAPLO

A kivitelezés megvaldsitiasdnak dokumentalasa épitési naploban, az épitdipari
kivitelezési, valamint a felel6s miszaki vezetSi tevékenység gyakorlasanak részletes
szakmai szabalyairdl és az épitési naplordl szol6 hatdlyos jogszabalyok szerint torténik.
A kivitelezés soran felmeriilt médositasi igényeket Vallalkozénak Megrendelé miszaki
ellendrével minden esetben egyeztetni kell.

Amennyiben szerz6d$ felek barmelyike igényli, az épitési napld elektronikusan keriil
vezetésre a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Megrendel6 képviseletében - mint a Debreceni Egyetem alkalmazottja — a miiszaki
ellendr nyithatja meg az épitési naplot. Miiszaki ellendr neve: Temesegen Gutema.

Vallalkozo részérd] az épitési naplot Berkes Beata vezeti, NUJ-szam: 772214113

12. ATADAS- ATVETELI ELJARAS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Az atadas-atvételi eljards sikeres lezdrasa érdekében Szerz6dd Felek kotelesek
egylttmitkodni egymadssal.

A Kbt. 130. § (2) bekezdése alapjan, amennyiben Megrendel6 a Vallalkoz6 készre
jelentése alapjan a miiszaki atadas-atvételi eljarast a szerz6désben meghatarozott
hataridén belil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de azt a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében meghatarozott hatarid6ben nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast Megrendel6 koteles kiadni.

Szerz6d6 Felek az 4tadés-atvételrdl jegyz6konyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a Megrendel6 altal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat. Megrendel6 jogosult a
jegyz6konyvben a hidnyok, hibdk megsziintetésére — Vallalkozdval egyeztetett —
hatdrid6t szabni. Sikeres atadas-atvétel esetén Megrendeld kidllitja a vonatkozo
teljesités igazolast.

Jelen szerz6dés szerinti kivitelezés teljesitettnek mindsiil és a vonatkozo6 teljesités
igazolas kidllithatd az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

Vallalkozé a vonatkozd projektet szerz0désszertien teljesiti

Vallalkozé a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés szerint gondoskodott
Véllalkozé a munkateriilet megfelel$ helyreéllitasarél gondoskodott,
Viallalkozé Megrendel6 részére atadja az atadas-atvételi dokumentaciot a
12.5. pont szerint.

e Villalkozé Megrendel6 részére atad minden olyan egyéb dokumentumot,
igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendel§ szamara a megvalosulasi
dokumentacié elkészitéseéhez sziikséges.
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12.5. A kivitelezés teljes korli megvaldsitasa a sikeres miiszaki atadas-atvételt jelenti.

A végszamla kiéllitasanak feltétele a beruhazas jelen szerz6désben foglaltak szerinti
teljes korl megvaldsitasa, a végteljesitési igazolas kiallitasa.

12.6. Vallalkoz6 az atadas-atvételi jegyzOkonyv alédirdsaval egyidejlileg koteles atadni
Megrendeldnek 2 (kettd) példany atadéasi-atvételi (megvaldsulasi) dokumentaciot. Az
atadas-atvételi jegyzOkonyvet a Vallalkozo 2 (kettd) példanyban allitja ki, melyb6l 1
(egy) példanyt a Megrendel6 részére koteles dtadni.

Az atadasi-atvételi (megvaldsulasi) dokumentacid tartalmazza az alabbi iratanyagokat,
magyar nyelven:

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- az épitményrész kezelési és karbantartasi Gtmutatdjat,

- hulladék-nyilvantarté lapot,

- kivitelez6i nyilatkozatok,

- j6tallasi jegyek,

- megvalosulasi tervdokumentacié (,,D” terv),

- a kozremiik6do alvallalkozok listdja a Iényeges adatokkal,

- a jotallasi tevékenységet végzo6 szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama).
- oktatasi jegyz6konyvek

- eszkdz, kulcs, stb. atadasi jegyz8konyvek

- minOségbiztositasi dokumentacié vizsgalati jegyz6konyvekkel, beépitett anyagok
mibizonylataival

- minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épittetd
szamara a megvaldsulasi dokumentacio készitéséhez sziikséges.

Az atadasi dokumentaciot Vallalkozé elektronikus forméaban is biztositja Megrendel
részére.

Az atadas-atvételi eljarasok teljes koltsége Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkorében felmeriils okra
vezethetd vissza.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan jelentéktelen hibak, hidnyossdgok
miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal Gsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
poétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

12.7. A kérveszély viselése a sikeres miiszaki atadas-atvétellel és birtokbaadéssal szall at a
Megrendeldre.

13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

13.1. Vallalkoz6 garantélja, hogy az altala felgjitott létesitmény mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabél, érvényes
magyar szabvanyoknak és el8irdsoknak megfelelnek, és a szerzddés rendeltetését
maradéktalanul biztositjak.
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13.2.

13.3.

13.4.

Jotallas idGtartama hoénapokban: 36 hénap. Jelen szerz8dés a jotallas idStartamara
tekintettel hatdlyban marad ezen idépontig.

Vallalkozo jelen szerz6dés szerinti szolgaltatasok hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
Villalkozdénak fent részletezett egységes - a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:171. §-a szerinti - jotallasi kotelezettsége a jelen
szerzOdeés teljes korll teljesitésétdl, azaz a végteljesitési igazolds Megrendeld altali
alairasatol szamitott minimum 36 hoénapra terjed ki, a létesitmény rendeltetésszert,
szokasos, folyamatos ilizemelése és a kezelési-karbantartdsi utasitdsban rogzitett
feltételek teljesiilése esetén. Ezen felil biztositia az épiiletszerkezetek,
épiiletvillamossagi rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki
eldirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban el&irt kotelezd alkalmassagi idejét.

Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél
Villalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett rendeltetésellenes
haszndlat, nem megfeleld kezelés és Kkarbantartds, illetve a karbantartas
elmulasztasanak kovetkezménye.

A jotéllas nem vonatkozik a normal kopasra és természetes elhasznalodésra.

Viallalkozé koteles a Megrendeld részérdl irdsban bejelentett meghibasodasokat a
bejelentést kovetben haladéktalanul a Megrendelé kapcsolattartdjanak jelenlétében
felilvizsgalni, a Megrendel6 jogos igényei alapjan a javitasi, kicserélési munkékat a
bejelentést kdvetd 72 oran beliil megkezdeni a javitast. A kivitelezés soran beépitésre
kertil6 elektromos berendezések tekintetében Vallalkozé az irdsbeli bejelentést kovetd
48 orén belll fellilvizsgalja a meghibasodast, a javitasi munkdakat haladéktalanul
koteles megkezdeni és legkés6bb 5 (6t) munkanapon beliil elvégezni. Amennyiben
Vallalkozé a hibat a fenti hatédrid6kon beliil nem sziintetni meg, Megrendeld tovabbi
egyeztetés nélkil haladéktalanul jogosult a hibat Vallalkoz6 koltségére, valasztasa
szerint maga kijavitani, illetve méssal kijavittatni.

Szerz6d6 Felek a végteljesitési igazolas kiallitdsatol szamitott 36 honap elteltével uto-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet Megrendelé képviselGje készit eld, és arra
meghivja Viallalkozét. Az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibak kijavitasa,
illetve a hianyossagok megsziintetése Vallalkozo 30 (harminc) napos hataridén beliili
kotelezettséget képezi.

14. ELALLAS

14.1.

14.2.

14.3.

Amennyiben Vallalkozo jogszabaly alapjan fizetésképtelennek mindsiil, vagy cs6d-
felszamolasi- illetve végelszamoldsi eljaras alanyava valik, Megrendeld jogosult jelen
szerzOdéstol egyoldaluan elallni, egyben jogosult a munkavégzéssel mas Véllalkozét
megbizni és a felmeriilt tobblet koltségeit Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

Amennyiben Vallalkozé6 vagy Megrendel6 a szerzddés szerinti 1ényeges
kotelezettségét megszegi, a masik fél jogosult jelen szerz6déstol egyoldaltan eléllni.

Megrendel6 elallasa, illetve a szerz6dés barmely egyéb okbdl torténd, teljesités elotti
megsziinése esetén a Megrendel6 éltal meghatarozott id6pontban Szerz6d6 Felek
kbzosen bejarjak a munkateriileteket és felmérik a teljesités aktudlis allapotat. A
felmérésr6l jegyzokonyvet, fotddokumentaciét és videdfelvételt kotelesek késziteni.
Megrendel6 a felmérést és a Vallalkozoval torténd konzultacidt kovetben
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.
15.1.

meghatdrozza a Véllalkozo altal végzett munkak es nyujtott szolgaltatasok értékét, a
Megrendel6i ellenkoveteléseket és err6l tdjekoztatja Vallalkozot. Az értesités alapjan
Vallalkozo jogosult végszamlat kiallitani.

Megrendeld elallasa, illetve a szerz6dés egyébként a Vallalkozénak felrohatd okbodl
torténd megszlinése esetén Vallalkozd kizéardlag a ténylegesen, szerzddésszeriien
elvégzett munkak ellenértékének megtéritésére tarthat igényt, a koltségvetés
értelemszeri alkalmazéasdval, a Vallalkozo egyéb kovetelése kizart. Megrendel§ a
kértéritési igényét a Véllalkozénak jaré SzerzOdéses Arbol torténd levonas wtjan is
érvényesitheti.

Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka Szerzédé
Felek rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, elére nem lathato, elkeriilhetetlen,
és amely megakadalyozza az érdekelt felet a szerz6déses kotelezettségei teljesitésében.

Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a szerzédéses partnerét
haladéktalanul értesiteni, és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkez
késedelem, illetve hibas teljesités potldlagos kikiiszobolésére.

Vis maior bekdvetkezése esetén mindkét Fél maga viseli a sajat érdekkorében
felmeriild kart.

EGYEB RENDELKEZESEK
Szerz8dd Felek csak a Kbt. 132. §-aval 6sszhangban médosithatjak a szerzddést.

A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés
teljesitéseben — a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - koteles kézremiikodni
az olyan alvallalkozo és szakember, aki (amely) a kozbeszerzési eljarasban részt vett
Véllalkoz6 alkalmasséganak igazolasaban.

Viallalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akér a kordbban
megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd bevondsat
bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a
Kbt. 56. § szerinti kizaro okok hatalya alatt.

A Kbt. 128. § (3) bekezdése szerint az olyan alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkoz6 alkalmassdganak
igazolaséban, csak a Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben maés alvallalkozd/szakember, ha a szerz6déskotést kovetben — a
szerzOdéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott 1ényeges koriilmény,
vagy az alvallalkozd/szakember bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy
annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozoval/szakemberrel, és ha
a Villalkoz6 az 1j alvallalkozdval/szakemberrel egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kdvetelményeknek, melyeknek a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozoval/szakemberrel egyiitt felelt meg,

A kodzbeszerzési eljarasi ajanlatdban megnevezett személyek/szervezetek az alabbiak: -
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

A kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez Villalkozé alvallalkozot
kivan igénybe venni (10 % alatt): ---

A szerzGdés teljesitéshez kapacitast nyajto szervezet: ---

Vallalkoz6 tudomadsul veszi, hogy a szerzédési feladatok teljesitését a fenti személyek
utjan jogosult ellatni. Vallalkoz6 kételes gondoskodni a kdzbeszerzési eljarasban
feltlintetett szakemberek folyamatos rendelkezésre allasarol.

Amennyiben a megnevezett szakemberek barmilyen objektiv okbdl nem tudnak részt
venni a szerzOdés teljesitésében, Véllalkozo koteles ezt a koriilményt a Megrendelének
haladéktalanul irasban jelezni, egyidejiileg — a Megrendel$ eldzetes beleegyezését
kovetben — megjeldlni az 0j, a teljesitésbe bevonni kivant szakembert.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy kizardlag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leirt
modon lehetséges a fent megnevezett alvéllalkozé vagy szakember modositasa.

A Kbt. 128. § (4) alapjan Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkoz6 személye
nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott alvallalkozd
igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsigait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bek.) meghatarozd
kértilménynek mindsiilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettség teljesithetd a
Vallalkozé vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasdgi tarsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddlassal
megsziinik.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés az Art. 36/A. §-a szerint a
kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsolédéan megkotott szerzOdésnek mindsil. Ezen
tényre tekintettel Vallalkozo jelen szerzddés aldirdsaval elismeri, hogy Megrendel6
eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tdjékoztatasi kotelezettségének.

Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerz&dés alairasakor a nemzeti vagyonrol szolo 2011.
évi CXCVI. tv. szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil. Jelen szerz6dést a Megrendeld
kértalanitas nélkiill és azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a Véllalkozé mar nem
mindsiil atlathatd szervezetnek.

Jelen szerz6désbdl eredd vitas kérdések rendezését Szerz6dd Felek els6dlegesen
targyalasok utjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések
rendezésére a Szerz6do Felek hataskortdl fliggben a Debreceni Jarasbirdsag, illetve a
Debreceni Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

Jelen szerzddésre és e szerzodésben nem rendezett kérdésekre a Ptk-ban, Kbt-ben és
Szerz6d6 Felek jogviszonyara irdnyadoé egyéb hatdlyos magyar jogszabalyokban
foglaltak az iranyadoak.

Jelen szerzédés négy (4) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl harom (3) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.
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Szerz6d6 Felek képvisel6i jelen szerzodést atolvasds utan, mint Szerz6d6 Felek iigyleti
akaratdval mindenben megegyez6t magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyolag
alairjak.

Alairoik kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez
tovéabbi jogeselekményre nincs sziikség.

Debrecen, 2014. november 18.
Megrendeld képviseletében: Vallalkozo képviseletélz}en;»c5
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