Cﬁ:/ 55220,

FOVALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Képviseli: Prof. Dr. Szilvassy Zoltan rektor és Dr. Bacs Zoltdn gazdasagi féigazgatd
Intézményi azonosit6: FI1 17198

Statisztikai szamjel: 15329750-8542-312-09

Adészam: 15329750-2-09

mint Megrendeld,

masrészrol a

NADEP Epitéipari és Kereskedelmi Szolgaltaté Kft.
Székhely: 4181 Nidudvar, Bem J. u. 3. sz.

Képviseli: Pavluska Péter Ugyvezetd

Adészam: 11159782-2-09

Statisztikai szamjel: 11159782-4120-113-09
Cégjegyzékszam: 09-09-003553

Bankszamlaszam: 10403459-34511677-00000000

ETV szerinti Kamarai regisztricids szam: 19A18719

mint Févdllalkozo (tovdabbiakban: Févillalkozo) kozott (a MegrendelS és a Févallalkozo a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dd Felek) az alulivott napon és helyen, az aldbbiak szerint:

El6zmények:

MegrendelS, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolé 2011. évi CVIIL Toérvény (Kbt.)
Harmadik rész 122/A. § alapjan kozbeszerzési eljarast inditott ,,NIIFI-DE Szuperszdmitogép
Kozpont épiilet szerkezetkész megvaldsitdsa™ targyban, melynek nyertese a Fovallalkozo lett.
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1.2.

1.3.

A SZERZODES TARGYA
Jelen szerzddés targya:

Jelen szerz6dés targya a Debreceni Egyetem NIIFI-DE Szuperszamitogép Kézpont
épiilet szerkezetkész megvaldsitdsa, kiviteli tervek elkészitésével fovallakozasban, a
dokumenticiéban részletezettek, valamint jelen szerz6désben meghatarozottak szerint.

Jelen szerzédés az ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentaci6 és a Fovallalkozd
nyertes ajanlata (a tovédbbiakban egyiitt: Kozbeszerzési dokumenticié) alapjan
késziilt.

Jelen szerz6dés alairasaval Fovallalkozd kijelenti, hogy a szerzédés megkotéschez €s
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hat6sigi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiilonésen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor gyakorlasdhoz sziikséges
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4

engedéllyel) rendelkezik, illetve megfelelé szamu ilyen tagja, vagy alkalmazottja van.
Fovallalkozo e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA

Jelen szerzddésben meghatarozott épiilet kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a
kézbeszerzési dokumentacio (miiszaki dokumentacid €s a hozzatartozé kéltségvetés),
valamint a Févallalkozé6 Megrendelé altal elfogadott ajanlata egylittesen hatarozzak
meg.

Févallalkozo kijelenti, hogy a Megrendelé altal kiadott kozbeszerzési (miiszaki)
dokumentéaciét valamint a munkateriiletet sajat felelgsségére a jelen szerzddés
megkotése elott megismerte, azokat a feladat meghatdrozaséhoz szilkséges mértékben
és elvarhaté gondossiggal attanulmanyozta, a megvaldsitasi lehetéségeket ellenérizte,
az esetleges hibdkat, hidnyokat a Megrendel6 felé jelezte, és egydsszegl ajanlatat
ennek alapjén tette meg.

Fovallalkozé a helyi koriilmények ismeretének hidnyara, illetve a miiszaki
dokumenticiénak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd okok miatt a késdbbiek
soran tobbletkoveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Févallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld altal a fentiek szerint ki nem adott, de a
szerzdésszerli teljesitéshez szitkséges tovabbi dokumentumok 4atadisit a
Megrendeldtdol a kozbeszerzési eljards soran, a kozbeszerzés szabdlyai szerint
kiegészitd tajékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6t6l
megkapta, azokat a jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte.
Févallalkozo kijelenti tovabba, hogy az altala megtett észrevételekre a Megrendel6tol
a valaszt megkapta, és azt az Ajéanlattételi Dokumentdciéban foglaltak szerint
elfogadta.

Févallalkozo kotelezettséget vallal a jogszer(i és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
médon, hibamentesen és szerzdodésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: szerzédésszerit) a
jelen  szerz6désben  rogzitetteknek — maradéktalanul  megfeleléen  tortené
megvaldsitasara.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a kivitelezéshez kapcsol6dé munkak nem
akadalyozhatjdk a Megrendelé egyéb teriileteinek, épiileteinek és létesitményeinek
zavartalan miikodését. Févallalkozo az épitkezés ideje alatt a Kassal uti campus €s
intézményeinek a miikodését az ajanlatdban 1évé id6beli és térbeli organizicids
vallalasokkal biztositja.

Szerzédd Felek kifejezetten megallapodnak, és Fovallalkozd tudomaésul veszi, hogy a
kivitelezéssel érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései, teriilete
vonatkozasdban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvéntartasi jogosultsagot
nem keletkeztet. Szerz6d6 Felek barmiféle, a jelen szerzédéste alapitott, erre iranyuld
igényt, kovetelést kolcsdnodsen kizdrnak.
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3.

3.1.

3.2,

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

Fovillalkozd jelen szerzédés 1. fejezetében (A szerzddés targya) foglaltakat
egydsszegl atalanyaron:

Netté ajanlati ar: 66.920.198 - Ft
melybdl 5% tartalékkeret: 2.984.295 - Ft

azaz: Hatvanhatmillié-kilencszazhiiszezer-szazkilencvennyole Ft-ért végzi el,
melybdl Kettdmillio-kilencszdznyolcvannégyezer-kettdszazkilecvenst Ft tartlékkeret
(a tovabbiakban: Szerz6déses Ar).

A beszerzés targyat képezd beruhazas engedélykételes €pitési tevékenység, ezért a
szamlazds a szamviteli-, illetve ad6zidsi jogszabalyoknak megfeleléen, a ,.forditott
AFA” szabaélyai szerint torténik.

A szerzOdéses ar egyisszegi atalanyar.

Fovallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédés szerinti Szerzdéses Arat a
szerzodéskotéshez és a Szerzbdéses Ar meghatarozasahoz szitkséges valamennyi
informacio, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszin és sziikséges
organizacios feladatok ismeretében allapitotta meg. A Szerzédéses Ar a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilhetd Osszes bizonytalansadg kockézatanak arfedezetét
tartalmazza.

A Szerzédéses Ar alapjat képezd arakban (mint példaul az épitési anyagok araban)
vagy atvaltisi arfolyamokban jelen szerz6dés aldirasat kovetden bekdvetkezd
valtozdsok az egyOsszegii atalanydrat nem <érintik, ennek valamennyi kockazatat
Fovallalkozé viseli.

Févallalkozé jelen szerzédés 3.1. pontjaban meghatirozott Szerzddéses Arért
mindazokat a szolgaltatasokat kételes nyujtani, amelyek a szerzddésszeril teljesitéshez,
a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikségesek.

A Szerzbdéses Ar tartalmazza a Kozbeszerzési dokumenticioban és jelen szerzodés
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott muszaki tartalom megvalositasanak
teljes koltségét, beleértve a vonatkozé kivitelezési tervek elkészitésének a kdltségeit,
sziikkséges munkak, anyagok, alkatrészek, berendezések ellenértékét,a tevékenységgel
kapcsolatban fizetend6 minden dijat, illetéket, adot (vamot), munkadijkoltséget,
ideértve a feleldés miiszaki vezetd 4ltal nywjtandé szolgaltatasokat is és minden egyéb
mellékkosltséget (pl: a Févallalkoz6 ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, az
engedélyeztetés, a szallitds, az ideiglenes szolgaltatisok, organiziciés elemek, a
felvonulasi teriilet, az ellenérzés, az elére nem lathaté események és jogdijak
koltségeit), az 4tadds, hasznilatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges
nyilatkozatok koltségeit, az 4dtaddsi tervdokumenticié készitésének koltségét, €s
valamennyi jelen szerzddés teljesitése soran esetlegesen sziikségessé valo engedély
(engedélymédositas) megszerzésének koltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak
megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak,
raktdrak stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi kéltségeket, a garancidlis és szavatossigi
kotelezettségek koltségeit, jelen szerzddés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat
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4.1.

4.2.

4.3.

biztositdé megvalositashoz sziikséges munka ellenértékét, tehét jelen szerzédés 1.1.
pontjdban meghatérozott épiilet szerkezetkész megvaldsitasanak teljes dijat.

Szerz6d0 Felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen szerzédés értelmében
tobbletmunka az a szolgéltatds, amely a koltségvetésben kifejezetten nem nevesitett,
vagy teljesen hianyzik, de a tervdokumenticiokban, illetve egyéb szerzddéses
dokumentacioban szerepel. A Fovallalkozé koteles elvégezni a  felmeriild
tobbletmunkdkat. A tobbletmunka ellenértéke kiilén nem szdmolhat6 el tekintettel
arra, hogy az atalanyaras Szerzédéses Arat a Fovallalkozé az esetlegesen felmeriilé
tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta
el.

A Szerzédéses Ar tartalmazza mindazon koziizemi dijak Osszegét is, amelyet a
munkateriiletek atadasatol a teljesités szerzddésszeril atadasaig terjedd iddtartam alatt
a Fovallalkozo koteles viselni.

A Szerzddéses Ar alapjat képezd drakban (mint példaul az épitési anyagok draban)
vagy Aatviltdsi arfolyamokban jelen szerzddés alairasat kovetden bekédvetkezd
valtozasok az egydsszegli dtaldnydrat nem érintik, ennek valamennyi kockazatat
Fovallalkozo viseli.

A Szerzédéses Ar kifizetése

A Szerzbdéses Ar kifizetése szamla ellenében térténik. Megrendeld 1 db végszamlat
fogad el.

A teljesités igazoldsdhoz Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyirtmanyok tulajdonjoginak igazolasit. Ezen igazolds bemutatasa
hidnyaban Megrendel$ a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.
A Kbt. 125.§(9) bek. alapjan tartalékkeret megallapitasara keriil sor, mely mértéke a
netté ajanlati ar 5%-a.
A tartalékkeret felhaszndlasa esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§ alapjan
nincs sziikség szerz6dés modositisara, amennyiben a tartalékkeret felhasznalasa az
aldbbiak szerint t6rténik:
A tartalékkeretbél a potmunka kifizetése
- elszamolhat6sagi kérdést nem vet fel,
- a szerzbdéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében beallott, valamelyik
fél lényeges jogos érdekét sérté korilmény miatt van sziikség az adott
p6étmunkara,
- a Megrendeld jovahagyasaval a szerz6désnek, a felhivasnak, a dokumentacié
feltételeinek, illetbleg az ajanlat tartalmanak meghatarozott részét modositja.

A kifizetés minden esetben leigazolt teljesitést koveten a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak valamint a Ptk. 292/B§(1)-(2) bekezdése
alapjan torténik. A vallalkozési dij kifizetésére magyar forintban (HUF), 4tutalassal
keriil sor.

A Vallalkozoi dij AFA 6sszegét kozvetleniil a Megrendeld fizeti meg. Szerz6d6 Felek
kijelentik, hogy a forditott ad6zdsnak az 4ltalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi.
CXXVIL térvény 142. §-aban eloirt feltételek fennallnak. Foévallalkozé a vallalkozoi
dij vonatkozasiban olyan szdmlakat koteles kibocsdtani, melyben dthdritott ado,
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1

5.1.1.

5.1.2.

5.13

illetéleg a torvény 83. §-ban meghatirozott szazalékérték nem szerepel. A
Fovallalkozd az altala kibocsatott szamlan koételes feltiintetni a Megrendelo
adoszdmat, valamint hogy ,,a vevo ( Megrendeld ) az ado fizetésére kotelezett”.

Fovéllalkozé a szamlat 2 (két) példanyban a Megrendeloé névére és cimére allitja ki. A
szamlanak tartalmaznia kell a beruhazas megnevezését és a miiszaki ellendr teljesités

igazolasat,

Févallalkozo tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell, hogy feleljenek az elszamolas
vonatkoz6 hazai szabéalyainak.

Megrendelé fethivja Fovéllalkozd figyelmét, hogy a szdmia benydjtisa €s
kiegyenlitése soran az addzas rendéjrol sz6lo 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban
Art.) 36/A. § rendelkezéseit a kifizetés esetében alkalmazni kell.

Fovallalkozé Megrendel6 nevében, annak irdsos beleegyezése nélkill (pénziigyi)
kotelezettség véllalasdra nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség
vallalasért Megrendelé nem tartozik helytallni.

A végszamla kifizetésének feltétele a teljesités igazolas kidllitasa. A teljesitési
igazolasok kiallitasanak részletes feltételeit jelen szerzddés 12.2. pontja tartalmazza.

A kifizetés minden esetben leigazolt teljesitést kdvetéen a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § foglaltak szerint térténik.

A SZERZODES TELJESITESE

HATARIDOK

A munkateriiletek dtadésa

Megrendel6 a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriiletet jelen szerzodés megkdtését
kovetd 2 munkanapon beliil adja at Févallalkozo részére.

Jelen szerz6dés végteljesitési hatarideje: 2014, méajus 31.

Févallalkozé elbteljesitésre jogosult.

Fovallalkozo koteles barmely akadalyoztatast annak felmeriilésékor, de legkésébb az
azt kovetd 1 (egy) munkanapon beliil Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, az
akaddlyoztatds okdnak pontos megjel6lésével. Foévallalkozé az akadalyoztatas
bejelentése elmulasztasabdl vagy a késedelmes bejelentésbél eredé valamennyi karért
felel.
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5.2.1.

KOTBER
Késedelmi kétbér:

Amennyiben Févéllalkozé az érdekkorében felmeriilé okbdl késedelembe esik, ugy
jelen szerz6dés netto értékének 0,5 %-a/naptdri nap késedelmi kotbért koteles
Megrendeld részére megfizetni.

Az esetlegesen felmeriilo késedelmi ktbér &sszege legfeljebb a nettd szerzédéses
ellenérték 30%-a.

Jelen szerzddésben meghatarozott kétbér lejart kovetelésnek mindsiil, Megrendeld azt
a szamlabdl levonhatja. Ha a szamlabdl tdrténé levonasra nincs lehetdség vagy a
szamla Gsszege nem nyijt fedezetet a teljes kdvetelésre, akkor az esedékes Osszeget
Fovallalkozo kételes 10 (tiz) naptari napon beliil Megrendeldnek atutalni.

Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles rdgziteni a késedelem tényét é&s
id6tartamat, ennek elmaraddsa azonban a késedelemi  kotbérkbvetelés
érvényesitésének nem akaddlya.

A Megrendel§ jelen szerzédés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembol
szarmazé karat is érvényesitheti.

5.2.2. Hibas teljesitési kotbér

5.2.3.

6.1.

A Fovillalkoz6 érdekkorében felmeriilt hibas teljesités esetén Megrendeld igényt tart a
hibés teljesitmény Osszegére, jelen szerzédés nettd értékének 5 %-a/ naptari nap hibas
teljesitési kotbér megfizetésére.

Jelen szerzédésben meghatarozott kétbér lejart kovetelésnek mindsiil, Megrendelé az
esedékes szamldbodl azt levonhatja. Ha a szamlabodl t6rténd levonasra nincs lehetdség
vagy a szamla Osszege nem nyijt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes
Osszeget Fovallalkozo koteles 10 (tiz) naptéri napon beliil Megrendeldnek atutalni.

A Megrendeld jelen szerz6dés szerinti hibas teljesitési kotbér érvényesitésén felill a
hibas teljesitésbdl szarmazé karat is érvényesitheti.

Meghiisulasi kitbér
A Fovallalkozé érdekkorében felmertild okbol teljesités meghiusuldsa esetén

Megrendeld igényt tart a meghidsuldsi kotbér 6sszegének megfizetésére, mely jelen
szerz8dés netté értékének 30 %-a.

FELELOSSEGVALLALAS
Févallalkozo koteles biztositani Megrendelt minden olyan veszieséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,

valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idoén belil a
karokozo, a Megrendelé és a Févallalkozo jelenlétében jegyzdkonyvet kell felvenni.
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6.2. Amennyiben Fovallalkozé nincs jelen, tgy a jegyzokonyv atvételét kdvetd 24 oran beliil

6.3.

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

(munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.
Ennek elmulasztasa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita
targyat. Févallalkozdénak a karesemény kivizsgalasdhoz a késdbbiekben joga van.

Févéllalkozo jelen szerzddés aldirdsaval egyidejilleg Megrendelé rendelkezésére
bocsatja az  épitési  és  szerelési vagyonbiztositasi, valamint  kivitelezdi
felel6sségbiztositasi szerzodése masolatat.

Févallalkozo épitési és szerelési kivitelezdi felelgsségbiztositasanak ki kell terjednie a
kivitelezés targyéra, az Ajanlathoz csatolt biztositdsi kdtvényben részletezettek szerinti
Osszegre. Févallalkozo kotelezettséget vallal, hogy jelen pont szerinti biztositasat jelen
szerz§dés szerinti valamennyi miszaki atadas-itvétel sikeres befejezéséig fenntartja.
Amennyiben Megrendelé tudomast szerez arrdl, hogy a biztositas barmely okbdl
megsziint, vagy Févallalkoz6 a biztositassal kapcsolatban fizetési késedelembe esett,
Megrendelé jogosult a biztositas dijat maga kifizetni, illetve 0j biztositasi szerzédést
kotni jelen pontnak megfeleléen, és ezen koltségeit Fovallalkozéval szemben
érvényesitni, akar a véllalkozdi dij terhére.

A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Megrendeld/Kifizetésre ktelezett jogosult és kiteles:

az elvégzett munkat ellen6rizni. Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre
utjan a munkat és a felhasznalasra keriil6 anyagokat, ellendrizheti. Az eltakarasra
keriild beépitendd anyag esetén eltakaras elott koteles ellendrizni. Megrendeld
Févallalkozo irasbeli értesitéstél szamitott 3 (harom) munkanapon beliil koteles az
ellendrzést elvégezni.

Fovallalkozoénak a beruhazas teljesitése soran felmeriild miiszaki dokumentaciotol
valo eltérési igényé(ei)t 5 (6t) munkanapon beliil elbirélni;

kitlizni a miszaki atadas-atvételi eljarasok idépontjat a Fovallalkozo készre jelentése
alapjan, a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil;

a hidnytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

A FOVALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Szerzddéses kotelezettségei korében Févallalkozé vallalja, hogy:

a kivitelezés soran végzett munkéakra vonatkozd, érvényben 1évé jogszabélyi és
hatésdgi (igy kiilondsen, de nem kizarGlagosan az épitéshatésigi, munkavédelmi,
komyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi), valamint a
beruhazast érintd eldirdsokat maradéktalanul betartja, €s az altala igénybevett
kézremiikodékkel (alvallalkozékkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem
tartasabdl eredd karokat Fovallalkozé Megrendeiére nem hérithatja at, a karokért
Fovallalkozd feltétlen és korlatlan felelosséget vallal, a Megrendel6t barmely ilyen
igény al6l mentesiti;
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8.2  ha a (Megrendeld ltal jévahagyott) miiszaki dokumentacioban kiirt anyagokat — az
idében valé megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hatariddben nem tudja
beszerezni, azokat Megrendel( eldzetes, kifejezett, irasos hozzajaruldsa utan idében
beszerezhetd, azonos miiszaki paraméteri és hasznalati értékii méas anyaggal
helyettesiti. Févallalkozo az anyagvaltozas miatti tobbletksltséget Megrendelére nem
harithatja at. Fovallalkozé ebben az esetben is csak Gj anyagokat €s berendezéseket
¢pithet be;

83 A kivitelezés soran Fovallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl, és minden Foviéllalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell
tavolitania a munkateriiletrol.

Fovallalkozo felelds a munkateriileti rendért alvalialkozoi tekintetében is.

8.4  az eltakarasra keriilld6 munkdkrél a Megrendelot, annak képviseldjét eldzetesen,
beépités eltt legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

8.5  a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kello idére valé elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja; ideértve
a kiilonbz6 hatosagi elbirasoknak, szabvanyoknak jelen szerzdés teljesitése soran
torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Fovallalkozo
feltétlen és korlatlan felelosséget véllal;

8.6  az atadds-dtvétel befejezését, illetve jelen szerzodés egyéb okbol térténd megsziinéset
kéveté 3 munkanapon belill Févallalkozo kételes a munkateriiletet teljes mértékben
helyredllitani és Kkitisztitani, illetve az eszkdzeit, gépeit Megrendelé utasitisianak
megfelelden elszallitani. Amennyiben Févallalkoz6 a tisztitasi, illetve elszallitasi
kotelezettségének a hataridd elteltét kovetd Megrendeldi irasbeli felszolitasban
meghatarozott pothataridé alatt nem tesz eleget, Megrendeld jogosult Févallalkozo
koltségére a feladatokat maga elvégezni vagy mdssal elvégeztetni,

8.7 a kivitelezés soran felmeriilé, kiilsé elharithatatlan okbé6l elére nem lathats, jelen
szerzGdés megkotése utan felmeriilt, a tervdokumentaciotol vald eltérési igény(eke)t a
Megrendelé kapcsolattartéjanak és miiszaki ellendrének egyidejileg egy (1)
munkanapon beliil jelzi;

.88 a Kkivitelezés sordn, a munkateriiletek atadas-atvételétél kezdve a hatalyos
jogszabélyok szerint épitési naplét vezet;

8.9  a kivitelezés soran végzett munkdk ellenérzését Megrendel6 kapcsolattartdja illetve
milszaki ellendre részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil biztositja;

8.10 A teljesitéshez szilkséges anyagok, berendezésck, szallitdsa, helyszini tarolasa
Fovallalkozo feleldsségi korébe tartozik.

8.11 a munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant beépitési
technolégiat Fovallalkozo koteles Megrendel$ miiszaki ellendrével eldzetesen irasban
jovahagyatni. igy kiilondsen, de nem kizéarélagosan a tervdokumentéciénak megfeleld,
az épiillet megjelenését befolydsold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket
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(kiildndsen, de nem kizarélagosan nyilaszarékat, és feliiletképzé anyagokat) a
Megrendelé miiszaki ellendre és kapcsolattartdja, valamint a tervezd részére
mintafeliileten, a beépitést megelézd legalabb 2 (két) héttel bemutatja. Fovallalkozé
koteles a megrendelést a tervezdvel elbzetesen egyeztetni, tovabba a miiszaki
ellenérrel és a kapcsolat tartoval az épitési naploban jovahagyatni. A bemutatas ¢s a
jovahagyas elmaraddsa esetén Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni; a jévdhagyis megaddsa nem mentesiti
Fovillalkozot a felel6sség alol;

8.12 a helyszini kivitelezési munkak végzéséhez kozvetleniil sziikséges, jogszabaly altal
megkovetelt hatésdgi, szakhatésdg és egyéb engedélyeket (a jogerds épitési engedély
kivételével) elokésziti, beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli és Megrendel
kérésre haladéktalanul rendelkezésére bocsatja. Fovallalkozd felelds azért, hogy az
dtaddsi dokumenticiéban a Megrendeld részére atadott a hatésiagok részére
benyijtandé dokumentumok teljes koriien, hiba- €s hidnymentesen alkalmasak a
megszerzendd engedélyek megadasara. Ennek elmaradasa esetén Megrendeld jogosult
szerzOdésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;

8.13 Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, Fovallalkozo koteles értesiteni Megrendeldt, illetve annak képviseljét,
valamint megtenni a szitkséges 1épéseket €s intézkedéseket.

8.14 Fovallalkozd tovabbi a munkateriilettel szomszédos telkekben, kozterilletekben €s
Iétesitményekben okozott barminemil karért teljes felelosséggel tartozik. Amennyiben
a karért Fovallalkozén kiviili harmadik személy felelés (kivéve a Megrendeld altal
szandékosan okozott karokat), azok megtéritését Fovallalkozé a harmadik
személyektd] sajat maga kovetelheti, Megrendelt azonban kételes teljes mértékben

----

8.15 Fovallalkozé az altala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozdsdban kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tiizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell
tartania minden torvényt, illetve altaldnos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabdlyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitisdval, a
teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos. Févallalkozo
kiteles kartalanitani Megrendel6t minden biintetés vagy felelosség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért.

8.16 Fovallalkozd sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Osszes vilagitdst, figyelmeztetd jelzést, amelyek a
beruhdzas védelmére vagy mdsok biztonsiga érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszerii 1épést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten €s azon
kivil a beruhazéssal kapcsolatos tevékenységek vonatkozésiban, valamint elkeriilni a
személyek, kozvagyon vagy masok kardt és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj
vagy egyéb ok eredményez, és az § tevékenységének kovetkezmenye;

- biztositani a kivitelezés sorin az oktatdsi és kutatdsi munka zavartalansigit az
organizacios terveknek/iitemeknek megfelelden.
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8.17

8.18

8.19

9.1

9.2

10.

10.1.

10.2.

Fovallalkozo koteles gondoskodni az altala végzett munkaval &sszefiiggésben
esetlegesen szilkséges  forgalomkorlatozas, forgalomelterelés, atlezéras
engedélyeztetésérol, valamint koltségeinek viselésérdl, a geodéziai kitlizésekrdl,
bemérésekrél, laboratériumi vizsgalatokrol, €s azok kéltségeinek viselésérdl;

Fovallalkozd koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és irdnyitdst a kivitelezés folyaman.

A létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatdsteriiletét tudatosan minimalizéalni kell.
A szempontot és érvényesiilésének részleteit a kivitel tervezésében kell bemutatni,
legalabb a kévetkez6 tartalommal: ideiglenes teriiletfoglalas minimalizalasa és
anyagszallitasi atvonal optimalizaldsa és gondos kiviteli tervezés, a zaj, por, pollen,
ethagyott hulladek stb. megelézése érdekében.

A Fovallalkozé koteles az irodai papirhasznalat kornyezeti  hatdsainak
minimalizdlasira (\djrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kétoldalas
nyomtat4s).

A Megrendeldvel térténé kommunikacioban, és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat kell elényben részesitenie a Fovallalkozénak. Jelen szerzédés
teljesitése sordn a dokumentalds elektronikus adathordozékon torténik, és csak
Szerz6do Felek altal elfogadott utolsé verzidk keriilnek kinyomtatasra.

MINOSEGBIZTOSITAS

Févéllalkozé altal felhaszndlt anyagoknak, épité és szerelSipari termekeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelniitk a Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miszaki Eloirasoknak, gyartéi Miiszaki
Specifikaciéban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken felill Fovallalkozonak az
érvényes magyar €pitésiigyi, munkavédelmi, tiizrendészeti és komyezetvédelmi
hatdsagi eléirasokat is be kell tartania.

A megvalositast szolgdld anyagok, szerkezetek ¢&s berendezések miszaki
kovetelményei és megfelelosége igazoldsara a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM sz.
egyittes rendelet eldirasait kell alkalmazni.

SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Megrendeld ¢és Fovallalkozé ugy mikodnek egyiitt, hogy jelen szerzédésnek
megfeleld teljesitést (hataridék betartasa stb.) mindkét fé] részére lehetdévé tegyek. A
Févallalkozonak kotelessége segitdé modon egyiittmilkddni az éplilet befejezd
munkéinak kivitelezbivel. A kovetd szakagak a mar elkésziilt munkarészek épségéert
felelosséggel tartoznak.

Ha a dokumenticiok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt 1évd szerkezetek,
berendezések, félkész 4aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Févallalkozé részére kifizeti
(a hasznositas lehetdségét Szerz6d Felek kdzosen megvizsgaljak).
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10.3.

Megrendeld részérdl kapcesolattartasra az altala megjeldlt miiszaki ellendr jogosult. A
szamldk és teljesitési igazolasok jovahagyasara a miiszaki ellendr, mig a jelen
szerz8dés modositasara kizardlag a Megrendel6 jogosult figyelembe véve a Kbt. 132.
§-aban foglaltakat.

Fovallalkozo a kivitelezése soran, illetve azt kovetden mindaddig, amig Megrendel6 a
Fovallalkozénak a szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitéshez sziikségesnek latja,
koteles gondoskodni feleldés miszaki vezetd jelenlétérdl.

Jelen szerzddés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési napléban, vagy egyéb, Szerzodo Felek
altal kdzdsen készitett jegyzokdnyvben kozlik, irasba foglalandé és telefax, email vagy
ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildétt levél ttjan elkiildendé.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevd (értsd: Févallalkozé)

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd (érisd: Megrendeld) szamara megismerhetdvé teszi €s az Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan az ajanlatkérSként szerz6dd fél jogosult és
egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -
ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek,

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az Kbt. 56. § (1) bekezdés &)
pontjdban meghatarozott feltételeknek.

Az elbzbek szerinti felmondas esetén a nyertes ajanlattevd a szerz8dés megsziingse
elott mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

A kiilfsldi adéilletdségii nyertes ajanlattevd koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti ad6hatosagtol a magyar
adohatésag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az
orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzO6dés azon rendelkezése, amely

a) kizarja vagy korlatozza az ajanlatkérd szerzodésszegése esetére iranyadd
jogkovetkezmények alkalmazasat, vagy

b) a késedelmi kamatra vonatkozéan a Ptk. 301/A. §-dnak (2) és (3) bekezdésében
foglaltaktdl a jogosult terhére tér el.
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10.4.

11.

A szerzOdést a kbzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként szerz6do félnek,
illetve kéz6sen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

Minden, a jelen szerz6dés keretében Szerz6dé Felek altal egymasnak kiildott
ériesitésnek irott formdban (ajanlott levélben, telefaxon) kell tdriénnie. Ezen
értesitések hatalya a cimzett altali vételkor, illetve neki térténd kézbesitéskor all be.
Szerz6d6 Felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendel§ részérdl a vallalkozasi szerzédést érinté kérdésekben:
Név: Pozsonyi Zoltan gazdasagi foigazgatd-helyettes

Név: Toros Attila projektvezetd
tel:  30/9156021
email: torosatt{@fin.unideb.hu

Megrendelé megbizott miszaki ellenéreként (mint a Debreceni Egyetem
alkalmazottja):

Név: Téth Erika

tel:  30/6469049

fax:  52/512980

email: toth.erika@fin.unideb.hu

Fovallalkozo részérdl a vallalkozasi szerz6dést érintd kérdésekben:
Név: Pavluska Péter

Févallalkozo helyszini képvisel6jeként:

Név: Krasznai Jozsef

Fovallalkozo felelés miiszaki vezetdjeként:

Név: Krasznai J6zsef

tel: 0630 268-4588

fax: 0654 480-722

email: krasznai06@gmail.com
jogosultak eljarni.

Févallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az €rvényes
szabalyokhoz, elbirasokhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait. Az eldirasok durva vagy kismértékii, de ismétlodé megsértése esetén
Févallalkozé koteles Megrendels felszolitasara az érintett személyeket az épitkezes
teriiletérdl eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel pétolni.

EPITESI NAPLO
A kivitelezés megvaldsitasanak dokumentalasa épitési naploban, az épitdipari

kivitelezési, valamint a felelés miiszaki vezetdi tevékenység gyakorlasanak részletes
szakmai szabalyairdl és az épitési naplordl sz6l6 hatalyos jogszabalyok szerint torténik.
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A Kkivitelezés sordn felmeriilt modositasi igényeket Févallalkozonak Megrendeld
miiszaki ellenérével minden esetben egyeztetni kell.

Az épitési napl6 elektronikusan keriil vezetésre a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint.

A Megrendel6 képviseletében miiszaki ellenér nyithatja meg az épitési naplot (T6th
Erika NUJ-szam: 580405211)

Fovallalkozé képviseletében az épitési naplot Krasznai Jézsef vezeti (NUJ-szam:
272878482)

12. ATADAS- ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadds-atvételi eljaras sikeres lezardsa érdekében Szerz6ddé Felek kotelesek
egylittmiikddni egymassal.

12.2. Szerzédé Felek az atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a Megrendeld altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat. Megrendel6 jogosult a
jegyzOkonyvben a hianyok, hibak megsziintetésére — Fdvallalkozoval egyeztetett
hataridét szabni. Sikeres atadas-atvétel esetén Megrendel6 kiallitja a vonatkozé
teljesités igazolast.

12.3. Jelen szerzédés szerinti kivitelezés teljesiteitnek mindsiil és a vonatkozo teljesités
igazolds kidllithaté az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

Févallalkozoé a vonatkozo projektet szerzodésszeriien teljesiti

Févallalkozé a hulladékkezelésrol jelen szerzddés szerint gondoskodott

Févallalkozé a munkateriilet megfeleld helyreallitasar6l gondoskodott,

Févallalkozé Megrendeld részére atadja az atadas-atvételi dokumentéciét a

12.4. pont szerint.

*

12.4. Sikeres miiszaki atad4s-atvétel esetén megrendelé koteles 15 napon belil a
birtokbaadasi eljarast lefolytatni

A kivitelezés teljes korii megvaldsitasa a sikeres miiszaki dtadas-dtvételt jelenti.
A végszamla kidllitasanak feltétele a beruhazas jelen szerzédésben foglaltak szerinti
teljes korii megvalositasa, a végteljesitési igazolas kidllitasa.

12.5. Févallalkozo az atadas-atvételi jegyzékonyv alairasaval egyidejileg koteles atadni
Megrendelének 2 (kettd) példany atadasi-atvételi (megvaldsulési) dokumentaciot.

Az 4tadési-atvételi (megval6sulasi) dokumentdci6 tartalmazza az aldbbi iratanyagokat,
magyar nyelven:

- szlikséges minbségvizsgalati, mérési jegyzokdnyvek,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- kivitelezdi nyilatkozatok,

- épitési naplok masolatai

- jotéliasi jegyek,

- villimvédelmi jegyzokdnyvek,

- megvaldsulasi tervdokumentacio (,D” terv),
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- a kozremiikdo alVallalkozok listaja a Iényeges adatokkal,

- a jotallasi tevékenységet végz0 szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama).

- mindségbiztositasi dokumentacié vizsgalati jegyzOkonyvekkel, beépitett anyagok
miibizonylataival.

Az itadas-atvételi eljarasok teljes koltsége Fovéallalkozot terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Fovallalkozé érdekkarében felmeriil okra
vezethetd vissza.

Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt olyan jelentéktelen hibak, hianyossagok
miatt, amelyek mas hibdkkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot.

12.6. A karveszély viselése a sikeres miiszaki atadas-atvétellel és birtokbaaddssal széll 4t a
Megrendeldre.

13.  JOTALLAS, SZAVATOSSAG

13.1. Févallalkozo garantélja, hogy az altala épitett 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabol, érvényes magyar
szabvanyoknak ¢és eldirdsoknak megfelelnek, és a szerzddés rendeltetéset
maradéktalanul biztositjak.

Jotallas idotartama honapokban: 5 év

13.2. Févallalkozo jelen szerzodés szerinti szolgaltatdsok hibatlan elvégzéséért jotallast
vallal. Févallalkozonak fent részletezett egységes - a Polgari Térvénykdnyvrdl szo6lo
1959.évi IV. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 248.-a szerinti - jotallasi kotelezettsége a
jelen szerzddés teljes korli teljesitésétol, azaz a végteljesitési igazolas Megrendeld
altali alairasatél szamitott minimum 5 évre terjed ki, a létesitmény rendeltetésszeri,
szokisos, folyamatos iizemelése és a kezelési-karbantartdsi utasitisban rdgzitett
feltételek teljesiilése esetén. Ezen feliil biztositja az épiiletszerkezetek, , szakipari
szerkezetek muszaki eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban eldirt kotelezd
alkalmassagi idejét. A Foévallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a
szerkezetkész épiilet iizemeltetési és karbantartdsi kotelezettsége az épiilet
hasznalatbavételi engedély jogerére emelkedésének a napjatol indul.

Févallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrdl
Févallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett
rendeltetésellenes hasznéalat, nem megfelelé kezelés és karbantartas, illetve a
karbantartds elmulasztisanak kovetkezménye.

A jétallss nem vonatkozik a normaél kopésra és természetes elhaszndlédasra.

13.3. Fbvallalkozé kételes a Megrendeld részérdl irasban bejelentett meghibasodasokat a
bejelentést kovetden haladéktalanul a Megrendelé kapcsolattartojanak jelenléiében
feliilvizsgalni, a Megrendeld jogos igényei alapjan a javitasi, kicserélési munkakat a
bejelentést kdvetd 72 oran beliil megkezdeni a javitast. A Kivitelezés soran beépitésre
keriild gépészeti berendezések tekintetében Fovallalkozo az irasbeli bejelentést kivetd
48 6ran beliil felillvizsgalja a meghibdsodést, a javitisi munkakat haladéktalanul
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kételes megkezdeni és legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil elvégezni. Amennyiben
Févallalkozo a hibat a fenti hataridokdn belil nem sziintetni meg, Megrendeld tovabbi
egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosuilt a hibat Fvallalkozé koltségére, valasztasa
szerint maga kijavitani, illetve méssal kijavittatni.

Szerz8d6 Felek a végteljesitési igazolas kiallitdsatol szamitott 6t évig, évente utd-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet Megrendel6é képviselbje készit eld, és arra
meghivja Févallalkozdt. Az ott készitett jegyz6kdnyvben feltiintetett hibak kijavitasa,
illetve a hidnyossdgok megsziintetése Fovallalkozé 30 (harminc) napos hatariddn
beliili kotelezettségét képezi.

14. ELALLAS

14.1. Amennyiben Févallalkozé jogszabaly alapjan fizetésképtelennek mindsiil, vagy csdd-
felszamolési- illetve végelszamolasi eljaras alanyava valik, Megrendel6 jogosult jelen
szerzOdéstd] egyoldalian elallni, egyben jogosult a munkavégzéssel mas Fovallalkozot
megbizni és a felmeriilt tobblet koltségeit Fovallalkozoval szemben érvényesiteni.

14.2. Amennyiben Févallalkozé vagy Megrendelé a szerzOdés szerinti lényeges
kotelezettségét megszegi, a masik fél jogosult jelen szerzédéstél egyoldalian elallni.

14.3. Megrendel6 elallasa, illetve a szerz6dés barmely egyéb okbol torténo, teljesités elotti
megsziinése esetén a Megrendeld altal meghatarozott idépontban Szerz6dé Felek
kozosen bejarjdk a munkaterilleteket és felmérik a teljesités aktualis dllapotdt. A
felmérésrol jegyzO6konyvet, fotdodokumentaciot és videdfelvételt koételesek késziteni.
Megrendelé a felmérést és a Fovallalkozoval torténd konzultaciot kévetden
meghatarozza a Fovallalkozé altal végzett munkak és nyujtott szolgaltatasok értekét, a
Megrendeldi ellenkdveteléseket és errdl tajékoztatja Fovallalkozot. Az értesités
alapjan Fovallalkozo jogosult végszamlat kidllitani.

14.4. Megrendel6 eldlldsa, illetve a szerzidés egyébként a Fovallalkozonak felrdhato okbol
torténd megsziinése esetén Foévallalkozd kizardlag a ténylegesen, szerzddésszerlien
elvégzett munkdk ellenértékének megtéritésére tarthat igényt, a koltségvetés
értelemszeri alkalmazasaval, a Fovallalkozé egyéb kovetelése kizart. Megrendel6 a
kartéritési igényét a Foévallalkozonak jaré Szerzddéses Arbdl torténd levonds utjan is
érvényesitheti.

14.5. Vis maior alatt értend6 minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a
Szerzé6dé Felek rendelkezési jogan és érdekkorén kivill esik, elére nem lathatd,
elkeriilhetetlen, és amely megakadilyozza az érdekelt felet a szerzbdéses
kotelezettségei teljesitésében.

14.6. Vis maior bekdvetkezése esetén az erre hivatkozd Fél koteles a szerzdédéses partnerét
haladéktalanul értesiteni, és egyidejileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd
késedelem, illetve hibas teljesités pétldlagos kikiiszobolésére.

14.7. Vis maior bekdvetkezése esetén mindkét Fél maga viseli a sajat érdekkorében
felmertil6 kart.
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16.

EGYEB RENDELKEZESEK

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés az Art. 36/A. §-a szerint a
kdzbeszerzések teljesitésc¢hez kapcsoldddéan megkotott szerzédésnek mindsiil. Ezen
tényre tekintettel Fovallalkozo jelen szerzodés alairasaval elismeri, hogy Megrendel6
eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tdjékoztatasi kotelezettségének.

Jelen szerz6désbél eredd vitas kérdések rendezését Szerzédd Felek elsédlegesen
targyalasok utjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések
rendezésére a Szerz6dd Felek hataskortol fiiggden a Debreceni Jarasbirésag vagy a
Debreceni Torvényszék kizarlagos illetékességét kotik ki.

Jelen szerz6désre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Ptk-ban és a Szerz6do
Felek jogviszonydra irdnyadé egyéb hatélyos magyar jogszabédlyokban foglaltak az
iranyadoéak.

Jelen szerz6dés a két fél altal torténd alairas napjan tovabbi jogeselekmény nélkiil 1ép
hatdlyba.

Jelen szerzddés hat (6) darab eredeti példanyban késziilt, amelyb6l négy (4) példany
Megrendel6t, két (2) példany aFdvallalkozot illeti.

Szerz6d6 Felek képvisel6i jelen szerzOdést atolvasas utdn, mint a Szerzéddé Felek
igyleti akarataval mindenben megegyez6t magukra nézve kotelezének ismerik el,
helybenhagyolag alairjak. Alairoik kijelentik, hogy a szerzddés alairasara jogosultak és
a szerzédes hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

A SZERZODES MODOSITASA

A Szerz6dd Felek csak a Kbt. 132 §-4val 8sszhangban modosithatjak a szerz6dést.

Debrecen, 2014. marcius 04.

4

..............................................

: Megrendelo Szallité

Prof. Dr. Szilvassy Zoltan Dr. Bacs Zoltan
rektor gazdasagi féigazgatd NADEP KFT.- 2.
4181 Nadudvar, Bem J.u.3

Ellenjegyzem:
o _,——" i ":?’
DL, BABOLYL <%ga
GeYvVaED

Adbszam: 11159782-2-00

ol adétanscsaad okt kosgardass
4027 Debrecen, Egyetem sgt. i2.
Pel /i (A2) 445-630

16



