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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonositd: F117198

Statisztikai szamjel: 15329750-8542-312-09

Adoszam: 15329750-2-09

Bankszamlaszam: 10034002-00282936

Képviseli: Dr. Bécs Zoltan kancellar, pénziigyi ellenjegyz6: Borné Lampert Andrea mb.
kancellarhelyettes

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld);

masrészrol a

NOVA- BAU 89. Kft. ,

Székhelye: 4220 Hajdubdszérmény, Kiils6-Debreceni utca 31.
Képviseli: Komoroczy Tibor Zsolt

Adoészam: 12117354-2-09

Statisztikai szdmjel: 12117354-6810-113-09
Cégjegyzékszam: 09-09-004391

Bankszamlaszam: 10403428-34227035-00000000

ETV szerinti kamarai regisztraciés szam: 19A02319

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo) k6zott

(a Megrendel6 és a Villalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: Szerzédé Felek) az alulirott napon
¢és helyen, az alabbiak szerint:

ELOZMENYEK:

A Debreceni Egyetem 2015.02.27-én a 2011. évi CVIIL tv. (Kbt.) 122/A. § alapjan
kozbeszerzési - eljarast inditott a ,, DEGF-189/2015.: A Debreceni Egyetem
Agrartudomadnyi  Kozpont  Nyiregyhdzi  Kutatointézet  Féépiiletében  torténd
laboratorium dthelyezése és a Foépiilet tetdfelujitdsa’ targyban.

A kdzbeszerzési eljaras nyertese a NOVA- BAU 89. Kft. ajanlattevd lett, ezért vele
koti meg jelen szerzédést.

1. ASZERZODES TARGYA
1.1. A jelen szerz4dés targya:

Jelen szerz6dés targya a DEGF-189/2015.: A Debreceni Egyetem Agrdrtudomdnyi
Kozpont Nyiregyhdzi Kutatdintézet Féépiiletében torténd laboratérium dthelyezése és
a Féépiilet tetdfelijitdsa (tovabbiakban: Projekt), a Kozbeszerzési dokumenticidoban
részletezettek, valamint a jelen szerzOdésben meghatarozottak szerint.

1.2.  Jelen szerz6dés a kozbeszerzési eljarast megindito felhivés, az ajanlati dokumentacio,
a kiegészitd tajékoztatasok és az azokra adott valaszok, valamint a Vallalkoz6 ajanlata
(a tovabbiakban egyiitt: Kozbeszerzési dokumentacio) alapjan késziilt.



1.3.

1.4.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Jelen szerz0dés  keretében  torténd valamennyi  joggyakorlasra és
kételezettségteljesitésre a Ptk. egyiittmiikodés alapelvét kell alkalmazni.

Jelen szerz6dés aléirasaval Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés megko6téséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiilonosen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor gyakorlasdhoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve megfeleld szamu ilyen tagja, vagy alkalmazottja van.
Villalkozo6 e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA

Jelen szerzOdésben meghatérozott Projekt teljes és részletes miiszaki tartalmat a
Kozbeszerzési dokumentacio hatarozza meg.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a MegrendelS 4altal kiadott Kozbeszerzési (miiszaki)
dokumentaciot valamint a munkateriiletet sajat felel6sségére a jelen szerz6dés
megkotése eldtt megismerte, azokat a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben
és elvarhatd gondossaggal attanulméanyozta, a megvaldsitasi lehetdségeket ellendrizte,
az esetleges hibdkat, hidnyokat a Megrendeld felé jelezte, és egydsszegii ajanlatat
ennek alapjan tette meg.

Villalkoz6 a helyi korlilmények ismeretének hidnyara, illetve a miiszaki
dokumentacionak nem megfelel§ ismeretére visszavezethetd okok miatt a kés6bbiek
soran tobbletkdveteléssel nem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendel6 altal a fentiek szerint ki nem adott, de a
Projekt szerzédésszerl teljesitéséhez szilkséges tovabbi dokumentumok 4taddsat a
Megrendel6tdl a kozbeszerzési eljards sordn, a kdzbeszerzés szabdlyai szerint
-kiegészitd tdjékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel5t6l
megkapta, azokat a jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A
Vallalkozo kijelenti tovabb4, hogy az altala megtett észrevételekre a Megrendel5t6] a
valaszt megkapta, és azt az Ajanlattételi Dokumentacioban foglaltak szerint elfogadta.

Villalkozd kotelezettséget vallal a jogszer( és rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas

- mo6don, hibamentesen és szerz8désszertien (a tovabbiakban egyiitt: szerzédésszerti) a
jelen  szerz6désben  rogzitetteknek  maradéktalanul — megfelelen  torténd
megvalositisara.

Szerz8d6 Felek kifejezetten megallapodnak, és Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy a
kivitelezéssel érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései, teriilete
vonatkozasaban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot
nem keletkeztet. Szerz6d6 Felek barmiféle, a jelen szerz6désre alapitott, erre irdnyuld
1gényt, kdvetelést kdlcséndsen kizarnak.

Teljesitési hely: 4400 Nyiregyhaza, Westsik Vilmos u. 4-6. Hrsz: 416/4

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

Villalkozo a jelen szerz6dés 1. fejezetében (a szerz6dés targya) foglaltakat egyGsszegl
atalanyaron, az alabbiak szerint véllalja:



3.2.

3.3.

Netté vallalkozasi dij: 49.524.704,- Ft
+AFA 27 %: 13.371.670.- Ft
Mindésszesen: 62.896.374,- Ft

azaz Negyvenkilencmilli’(’)-6tszézhuszonnégyezer-hétszéznégy + AFA (a
tovabbiakban: Szerz6déses Ar).

Szerz8d6 Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés atalanyaras elszamoldsunak mindsiil.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti SzerzGdéses Arat a
szerz6déskotéshez és a Szerz8déses Ar meghatarozaséhoz sziikséges valamennyi
informdcid, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszin és sziikséges
organizaci6s feladatok ismeretében 4llapitotta meg. A SzerzGdéses Ar a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilhetd Osszes bizonytalansag kockdzatanak arfedezetét
tartalmazza.

A Szerzidéses Ar alapjat képez8 4rakban (mint példéul az épitési anyagok 4raban)
vagy atvaltasi arfolyamokban a jelen szerz6dés alairasat kovetSen bekovetkezd
véaltozasok az egyOsszegli atalanyarat nem érintik, ennek valamennyi kockazatét
Vallalkozé viseli.

A Szerzddéses Ar a munkateriilet dtad4satol a szerzédésszer teljesitéséig felmeriild
koziizemi szolgéltatdsok koltségeire tekintettel Kkeriilt meghatirozasra. Ezen
szolgaltatasok biztositasardl Szerz6do Felek kiilon megallapodasban rendelkeznek.

Villalkoz6 a jelen pontban meghatarozott véllalkozéi dijon felil tovabbi
koltségtéritésre semmilyen jogcimen nem jogosult.

Vallalkozé a jelen szerz6dés 3.1. pontjdban meghatarozott Szerz6déses arért
mindazokat a szolgaltatdsokat koteles nytjtani, amelyek a szerz6désszerd teljesitéshez,
a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikségesek.

A Szerz6déses Ar tartalmazza a Kozbeszerzési dokumentacidban és a jelen szerz6dés
alapjat képezd dokumentumokban meghatarozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak
teljes koltségét, beleértve — de nem kizardlagosan — a Projekt 1étesitményeinek
rendeltetésszeri hasznalatahoz sziikséges Osszes munkék, anyagok, alkatrészek,
berendezések, technoldgidk és koltségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetend6 minden dijat, illetéket, adét (vamot), munkadij koltségét, ideértve a felelds
muiszaki vezetd 4ltal nydjtandé szolgéltatdsokat is €és minden egyéb mellékkdltséget
(pl: a Vallalkozé ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a
szallitas, az ideiglenes szolgaltatasok, organizacids elemek, a felvonulasi teriilet, az
ellen6rzés, az elére nem lathaté események és jogdijak koltségeit), az 4tadas,
belizemelés, az atadas-atvételi eljarasok koltségeit, az 4atadasi tervdokumentacio
vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak stb.), a
felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszeri haszndlatat  biztosito
megvalositashoz szilkséges munka ellenértékeét, tehat a jelen szerz6dés 1.1. pontjaban
meghatarozott projekt valamennyi eleme teljes korti megvaldsitasanak teljes dijat.

A Megrendel§ altal irdsban megrendelt, hibatlanul és hidnytalanul elvégzett munkat,
teljesitési igazolassal igazolja. Pétmunka elszdmoldsa nem engedélyezett.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Vallalkoz¢ kijelenti, hogy

+ megismerte a dokumentécio részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok teljes kor( megvaldsitasara vonatkozoan tette meg
ajanlatat; \

* atobbletmunka kockéazatat magara vallalja;

» a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az €pitési beruhdzast szerzédésszerlien,
teljes korlien, miiszaki €s minéségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a
vonatkoz6 jogszabalyoknak, mliszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

* aKozbeszerzési Dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati 4arat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes koOrlien és hidnytalanul
vallalkozik a szerz6dés targyanak a megvaldsitasara;

* a szerz0dés teljesitése soran felmeriilé tobbletmunkakat kiilon térités nélkil elvégzi,
annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozési dij atalanyaron kerilt
meghatdrozasra.

A Szerzédéses Ar kifizetése

Vallalkoz6 1 részszamla és 1 végszamla benyujtasara jogosult a kdvetkez8képpen: 50
%-os késziltségi foknal az 1. részszdmla, 100 %-os késziiltségnél a sikeres miiszaki
atadas-atvételt kovetGen a végszamla benyujtasara van lehetdség.

A kifizetés minden esetben leigazolt teljesitést kovetSen a Kbt. 130. § (2) és (3)
bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan 30 naptari napon beliil, és —
amennyiben alvéllalkozé igénybe vételére sor keriil - a 306/2011. (XIL 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint térténik. Ez utobbi esetben Vallalkozo
legkés6bb a szamla benyujtadsaval egyidejiileg teljesiti a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 14. §-dban foglalt, az 6t terhel6 kotelezettségeket a Megrendeld felé.

A teljesitési igazolasok kidllitdsanak részletes feltételeit jelen szerz6dés 12.2. pontja
tartalmazza. A végszamla benyujtasa a miszaki-atadas atvételi eljards befejezését
kovetden lehetséges.

A teljesités 1gazoldsdhoz Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyartmanyok tulajdonjogénak igazolasat. Ezen igazolds bemutatdsa
hidnyadban Megrendeld a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Villalkoz6 a szamlat 1 (egy) példanyban a Megrendel$ névére és cimére allitja ki. A
szamlanak tartalmaznia kell a beruhdzas megnevezését és a miszaki ellendr teljesités
igazolasdt. A szamla melléklete az ajanlat részletes, 4razott koltségvetés
f60sszesitbjéhez igazodo leiras.

Megrendel6 felhivja Véllalkozé figyelmét, hogy a szamla benytjtasa és kiegyenlitése
soran az adézas rendéjrél szo6l6 2003. évi XCIL. torvény (a tovabbiakban Art.) 36/A. §
rendelkezéseit a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti kifizetés esetében
alkalmazni kell.

Vallalkoz6 Megrendelé nevében, annak irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi)
kotelezettség véllaldsdra nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség
vallalasért Megrendel6 nem tartozik helytallni.



5.1.
5.1.1.

5.1.3.

5.2.
5.2.1.

A SZERZODES TELJESITESE
HATARIDOK
A munkateriiletek atadasa

Megrendeld a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriiletet a szerz6dés megkotését
kovetben a Vallalkozdval egyeztetett idépontban adja at Vallalkozo részére.

A munkakezdés (munkateriilet dtadds) idSpontjara a munkakezdésrdl a Megrendeld a
sziikséges bejelentéseket megteszi a Vallalkozo kdzremiik6désével.

. A szerzddés teljesitési hatarideje: a munkateriilet atadastdl szamitva legkésébb 90

naptari nap all rendelkezésre a teljesitésre.

Az ideiglenes munkaleallitasok soran Vallalkozonak biztositani kell a baleset- és
bedzas mentességet. A munkavégzést folyamatosan miikod6 1étesitményben kell
megvalositani.

Tekintettel arra, hogy a megrendel6i késedelem a Vallalkoz6 egyidejii késedelmét
kizarja, ezért a megrendelSi késedelmes napok szamaval — kiilon szerz8désmodositds

- nélkiil — a teljesités hatarideje meghosszabbodhat.

Az elGteljesités a megrendelével tortént elézetes egyeztetés alapjan lehetséges.

Vallalkoz6 koteles barmely akadalyoztatast annak felmeriilésékor, de legkésGbb az azt
kovetd 1 (egy) munkanapon belill Megrendel6nek haladéktalanul bejelenteni, az
akadalyoztatds okénak pontos megjelolésével. Vallalkozé6 az akadalyoztatas
bejelentése elmulasztasabol vagy a késedelmes bejelentésbdl ered6 valamennyi karért
felel.

KOTBER
Késedelmi kotbér:

Amennyiben Vallalkozo a feleldsségi korébe es6 okbdl késedelembe esik a
végteljesitési hataridé be nem tartdsa miatt, Ugy naponta a teljes nettd véllalkozéi dij
0,5 %-4nak megfeleld Osszegli késedelmi kotbért koteles Megrendeld részére
megfizetni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az esetlegesen felmeriild késedelmi kotbér 6sszege
legfeljebb a nettd vallalkozasi dij értékének 25 %-aig terjedhet.

Jelen szerzédésben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, Megrendel6 azt
a szamlabol levonhatjia. Ha a szamlabdl torténd levonasra nincs lehet6ség vagy a
szamla Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedeékes Osszeget
Vallalkoz6 kételes 10 (tiz) naptari napon beliil Megrendel6nek atutalni.

Megrendel6 a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
idOtartamat, ennek elmaraddasa azonban a = késedelemi  kotbérkovetelés
érvényesitésének nem akadélya.

A Megrendel6 a szerzddés szerinti kotbér érvényesitésén felill a késedelembdl
szarmazo6 karat is érvényesitheti.



5.2.2. Meghiusulasi kotbér

5.2.3.

6.

6.2.

6.3.

A Villalkozo érdekkorében felmeriilt meghiusulas esetén Megrendeld igényt tart a
meghitsulasi kotbérre a nettd véllalkozasi dij 25%-anak megfelel6 6sszegben.

Jelen szerz8désben meghatarozott kotbér lejart kvetelésnek mindsiil, Megrendels az
esedékes szamlabdl azt levonhatja. Ha a szamlabol t6rténd levonasra nincs lehetség
vagy a szamla Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes
Osszeget Vallalkozo koteles 10 (tiz) naptari napon beliil Megrendelének atutalni.

A Megrendel6 a szerz6dés szerinti meghiusulasi k6tbér érvényesitésén feliil a hibas
teljesitésbdl szdrmazo karat is érvényesitheti.

Vallalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerz8désszegésnek mindsiil
kiilondsen, de nem kizarélagosan, ha Vallalkozé

- ellen a Cégkozlényben kozzétett mdédon cs6d-, felszdmolasi, végelszdmolasi,
hivatalbol  torlési, vagyonrendezési eljards indult vagy végrehajtasi,
addssagrendezési eljaras van folyamatban;

- 30 napot meghalad6 id6re kéztartozova valik;

- a szerzOdés teljesitését hatarid6ben nem kezdi meg, vagy annak teljesitésével -
érdekkorében felmeriilt okbol — 30 napos késedelembe esik;

- érdekkdreben felmertilt okbdl kovetkezik be a projekt meghidsulasat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idéz6 korilmény;

- részérdl, vagy harmadik személy részér6l nyujtott biztositék megsziinik,
megsemmisiill vagy értéke egyébként szamottevGen csokken, és megfeleld 1j
biztositék, vagy az értékcsdkkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasarél a
Megrendel6 felszélitasara a megszabott hataridén beliil nem intézkedik;

- tevekenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre
jogosult szerv altal megallapitasra keriil;

- az elBleg Osszegét a szerzGdés teljesitését biztositd céltdl eltéré médon hasznositja
vagy haszndlja fel, vagy a felhaszndlas Megrendeld 4ltali ellendrzését
megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemlGen bebizonyosodik.

FELELOSSEGVALLALAS

Vallalkoz6 koteles biztositani Megrendelét minden olyan a Vallalkozénak felréhaté
okbdl keletkezett veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
karok kovetkeztében jelentkeznek.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén beliil a
karokozo, a Megrendeld és a Vallalkozo jelenlétében jegyz8kdnyvet kell felvenni.

Amennyiben Vallalkozo nincs jelen, gy a jegyz6konyv atvételét kdvetd 24 6ran beliil
(munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztisa esetén a jegyz6kényvben foglaltak utébb nem képezhetik vita
targyat. Vallalkozonak a karesemény kivizsgalasahoz a késSbbiekben joga van.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval egyidejiileg Megrendeld rendelkezésére bocsatja
az €pitési €s szerelési vagyonbiztositdsi, valamint kivitelez6i felel3sségbiztositasi
szerz6dése mésolatat. ’
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kivitelezés targyara. A felelGsségbiztositasnak minimum 5 milli6é Ft/kar teljes karértékre
sz016 ¢és legalabb 10 millié Ft/év karértékre kell vonatkoznia. Vallalkozo kotelezettséget
vallal, hogy jelen pont szerinti biztositasat jelen szerz6dés szerinti miszaki atadas-
atvétel sikeres befejezéséig fenntartja. Amennyiben Megrendel6é tudomast szerez arrol,
hogy a biztositas barmely okbdl megsziint, vagy Vallalkozo a biztositassal kapcsolatban
fizetési késedelembe esett, Megrendel8 jogosult a biztositds dijat maga kifizetni, illetve
uj biztositasi szerz6dést kotni jelen pontnak megfeleléen, és ezen koltségeit
Véllalkozéval szemben érvényesitni a Szerzédéses Ar terhére.

7. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Megrendel6 jogosult és koteles:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Az elvégzett munkat ellendrizni. Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve mliszaki ellendre
utjan a munkat és a felhasznalasra keriil6 anyagokat, ellen6rizheti. Az eltakarasra keriils
beépitendd anyag esetén eltakaras elott koteles ellenOrizni. Megrendelé Vallalkozd
irasbeli értesitést6]l szamitott 3 (hdrom) munkanapon belil koteles az ellendrzést
elvégezni.

Viéllalkozonak a beruhdzds teljesitése soran felmeriilé miiszaki dokumentaciétol vald
eltérési igényé(ei)t 5 (6t) munkanapon belil elbiralni;

Kitlizni a miiszaki atadas-atvételi eljardsok id6pontjat a Vallalkozd készre jelentése
alapjan, a készre jelentés kézhezvételétél szamitott 15 naptéri napon belil;

A hianytalanul €s leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8.1.

8.2.

8.3.

Szerzodéses kotelezettségei korében Vallalkozé véllalja, hogy:

A kivitelezés soran végzett munkdkra vonatkozo, érvényben 1€v0 jogszabalyi és
hatosagi (igy kiilonosen, de nem kizarolagosan az épitéshatésagi, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi, biztonsigtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a
beruhazést érinté elGirasokat maradéktalanul betartja, és az &ltala igénybevett
kozremlkodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem
tartasabol ered6 karokat Vallalkozé Megrendel6re nem harithatja at, a kérokért
Villalkoz6 feltétlen €s korlatlan felelgsséget vallal, a Megrendel6t barmely ilyen igény
aldl mentesiti;

Ha a (Megrendel6 altal jovahagyott) miiszaki dokumentdcioban kiirt anyagokat — az
idében vald megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hatdridében nem tudja
beszerezni, azokat Megrendel6 el6zetes, kifejezett, irasos hozzajaruldsa utan idében
beszerezhetd, azonos miszaki paraméterd és haszndlati értékli mas anyaggal
helyettesiti. Vallalkoz6 az anyagvaltozas miatti tobbletkdltséget Megrendelére nem
harithatja at. Vallalkozé ebben az esetben is csak ) anyagokat és berendezéseket
épithet be; .

A kivitelezés soran Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl, és minden Vallalkozo6i eszkozt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden tormeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell
tavolitania a munkateriiletr6l. Vallalkozé felel8s a munkateriileti rendért alvallalkozoi
tekintetében is.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

Az eltakarasra keriild6 munkdkrél a Megrendel6t, annak képvisel§jét elGzetesen,
beépités elbtt legalabb harom (3) munkanappal értesiti,

A Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kelld idore vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja; ideértve
a kulonbozé hatdsagi elbirdsoknak, szabvanyoknak a Szerz6dés teljesitése soran
torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabdl ered6 karért Vallalkozo feltétlen
¢s korlatlan felel6sséget vallal,

Az atadas-atvétel befejezését, illetve a szerz6dés egyéb okbol torténd megsziinését
kovetd6 3 munkanapon beliil Vallalkozé koteles a munkateriiletet teljes mértékben
helyreallitani és kitisztitani, illetve az eszkozeit, gépeit Megrendeld utasitdsanak
megfeleléen elszallitani. Amennyiben Vallalkozd a tisztitdsi, illetve elszallitdsi
kotelezettségének a hatarid6 elteltét kovet§6 Megrendeldi irasbeli felszolitasban
meghatdrozott pothataridé alatt nem tesz eleget, Megrendel jogosult Vallalkozd
koltségére a feladatokat maga elvégezni vagy massal elvégeztetni;

A kivitelezés soran felmeriild, kiilsG elharithatatlan okbdl elére nem lathatd, a
szerz6dés megkotése utdn felmerdilt, a tervdokumentaciotol valé eltérési igény(eke)t a

-Megrendel6 kapcsolattartéjanak és miszaki ellenrének egyidejlileg egy (1)

munkanapon beliil jelzi;

A kivitelezés sordn, a munkateriiletek atadas-atvételétél kezdve a hatalyos
jogszabalyok szerint épitési naploét vezet;

A kivitelezés sordn végzett munkdk ellendrzését Megrendel6 kapcsolattartoja illetve
milszaki ellen6re részére barmikor, el6zetes értesités nélkil biztositja, '

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések, szallitdsa, helyszini tarolasa
Vallalkozo feleldsségi korébe tartozik.

A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivadnt beépitési
technoldgiat Vallalkozé koteles Megrendelé miiszaki ellendrével elSzetesen irasban
jovahagyatni. Vallalkozé kételes a megrendelést a tervezdvel elGzetesen egyeztetni,
tovabba a miiszaki ellendirel és a kapcsolat tartéval az épitési napléban jovahagyatni.
A bemutatas és a jovahagyas elmaradésa esetén Megrendeld jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni; a jovahagyds megaddsa nem
mentesiti Vallalkozot a felel6sség alol;

A helyszini kivitelezési munkak végzéséhez kozvetleniil sziikséges, jogszabaly altal
megkovetelt hatésagi, szakhatdsagi, kozmiszolgaltatéi és egyéb engedélyeket
eldkésziti, beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli és Megrendeld kérésére
haladéktalanul rendelkezésére bocsatja. Viéllalkozd felelds azért, hogy az altala a
hatosagok részére benyujtott dokumentumok teljes koriien, hiba- és hidnymentesen
alkalmasak a megszerzend6 engedélyek megaddsara. Ennek elmaradasa esetén
Megrendel6 jogosult szerzOdésellenes teljesitést megdllapitani és az = atvételt
megtagadni, majd a koriilmények figyelembe vételével péthatarid6t tizni;

Ha az epitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, Villalkozé koteles értesiteni Megrendelét, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket €s intézkedéseket.

Villalkozé tovébba a munkateriilettel szomszédos telkekben, kozteriiletekben és
letesitményekben neki felrohatéo modon okozott barminemd karért teljes felel6sséggel
tartozik. Amennyiben a karért Vallalkozon kiviili harmadik személy felelds (kivéve a
Megrendel6 4ltal szdndékosan okozott karokat), azok megtéritését Vallalkozd a
harmadik személyektSl sajat maga kovetelheti, Megrendel6t azonban kételes teljes

rrrrr

Villalkoz6 az 4ltala vagy alvéllalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet

vonatkozasaban kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,



8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

9.2.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

munkavédelmi, balesetelhdaritasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell
tartania minden torvényt, illetve altaldnos érvényll jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabdlyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitasaval, a
teljesitendd adatszolgaltatdsokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos. Vallalkozd
koteles kartalanitani Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért.

Vallalkozo sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, figyelmeztetd jelzést, amelyek a
beruhazas védelmére vagy masok biztonsaga érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszerl 1épést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten és azon
kiviil a beruhazdssal kapcsolatos tevékenységek vonatkozaséban, valamint elkeriilni a
személyek, kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj
vagy egyeb ok eredményez, és az 6 tevékenységének kovetkezménye.

Vallalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkéval Osszefliggésben
esetlegesen szikséges forgalomkorlatozas, forgalomelterelés, utlezaras
engedélyeztetésérdl, valamint koltségeinek viselésérdl, a geodéziai kitlizésekr6l,
bemérésekrdl, laboratoriumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérol;
Villalkoz6 koteles allandd helyszini képvisel§je altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és irdnyitast a kivitelezés folyaman.

Villalkozo tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkékat folyamatosan {izemel6
létesitményben  kell végeznie, ezért Villalkoz6 az egyes kivitelezési
munkafolyamatokat a Megrendelovel folyamatosan egyeztetve és egyiittmiikédve
teljesitheti.

MINOSEGBIZTOSITAS

Villalkoz6 éltal felhasznélt anyagoknak, épitd és szerelGipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologidknak meg kell felelniiik a Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvéanyoknak, Muszaki ElSirdsoknak, gyartoi Muszaki
Specifikacidban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken feliil Vallalkozonak az
érvényes magyar ¢€pitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és kornyezetvédelmi
hat6sagi el6irasokat is be kell tartania. '

A beruhdzast szolgaldé anyagok, szerkezetek és berendezések miiszaki kovetelményei
¢és megfelelOsége igazoldsara a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM sz. egyiittes rendelet
eldirasait kell alkalmazni.

SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Megrendel6 és Vallalkozé ugy mukodnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa stb.) mindkét fél részére lehetévé tegyék.

Ha a dokumentdcidk alapjan legyartott, vagy gyartds alatt 1év6 szerkezetek,
berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Véllalkozo részére kifizeti (a
hasznosités lehet6ségét Szerz6dd Felek kozdsen megvizsgaljék).

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendel8 miiszaki ellenérének engedélyével torténhet. Vallalkozé MegrendelSt az
eltakaras megkezdésének id6pontjarél 3 (harom) munkanappal kordbban kételes
értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén Vallalkozd kételes az eltakart munkarészt
feltarni.



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Az eltakart munkarészekre vonatkozd késébbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkdval kapcsolatos alladspontja téves volt.
Megrendel6 részérdl kapcsolattartasra az 4ltala megjel6lt miiszaki ellendr jogosult. A
szdmlék és teljesitési igazolasok jovdhagyédsidra a muszaki ellendr, mig a jelen
szerz8dés modositasara kizardlag a Megrendel6 jogosult figyelembe véve a Kbt. 132.
§-aban foglaltakat.

Vallalkozé a kivitelezése soran, illetve azt kévetGen mindaddig, amig Megrendel6 a
Vallalkozénak a szerzGdés szerinti kotelezettségei teljesitéshez szilkségesnek latja,
koteles gondoskodni felel6s miszaki vezetd jelenlétérol.

Jelen szerzO6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely ko6zlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy egyéb, a Szerz6dd
Felek altal k6zosen készitett jegyzOkonyvben kozlik, irasba foglaland6 és telefax, e-
mail vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél Gtjan elkiildendd.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozd

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. §. (5) bekezdés szerinti
ugyletekrdl a Megrendel 6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan az ajénlatkéréként szerz6dé fél (Megrendeld)
jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon - ha ‘

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel,

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6é tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatérozott valamely feltétel.

Az eldzbek szerinti felmondas esetén a Véallalkozd a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kbt. 127. § (4) bekezdése alapjan semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.
6:155. § (4) bekezdésében lehetove tett eset kivételével - a kbzbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerz6dés azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a
Megrendeld szerz6désszegése esetére iranyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

A szerzOdést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlatteviként szerz6d6 félnek
(Vallalkozonak) kell teljesitenie.

Minden, a jelen szerz6dés keretében Szerz6d6 Felek Aaltal egymdsnak kiildott
értesitésnek irott formédban (ajanlott levélben, telefaxon) kell torténnie. Ezen

10



értesitések hatalya a cimzett altali vételkor, illetve neki t6rténd kézbesitéskor 4ll be.
Szerz6dd Felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

Szerz8do Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendel$ részérol:
Neév: Zsombik Laszl

Megrendel6 megbizott miiszaki ellenéreként:
Név: Stupek Zsolt

Telefon: 06-30/860-5174

Telefax:

E-mail: stupek.zsolt@fin.unideb.hu
Névjegyzéki szama: ME-G-09-51195

Villalkozo felel6s miiszaki vezetGjeként:

Név: Andirké Attila

cim: 4220 Hajdubosz6rmény, Madach Imre u. 5.
fax: 06-52-561-379

email: novabau89@gmail.com

jogosultak eljarni.

10.8. Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait. Az el6irasok durva vagy kismértékd, de ismétlodé megsértése esetén
Vallalkozé koteles MegrendelS felszélitasara az érintett személyeket az épitkezés
teriiletérdl eltavolitani, €s mas, alkalmas személyekkel p6tolni.

11. EPITESI NAPLO

A kivitelezés megvaldsitasinak dokumentaldsa épitési naploban, az épitdipari
kivitelezési, valamint a felel6s miszaki vezet6i tevékenység gyakorlasénak részletes
szakmai szabdlyair6l és az épitési naplordl szo616 hatalyos jogszabalyok szerint torténik.

A kivitelezés soran felmeriilt modositasi igényeket Vallalkozonak Megrendelé muszaki
ellenérével minden esetben egyeztetni kell.

Az épitési napld elektronikusan keriil vezetésre a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint.

A Megrendel6 képviseletében - mint a Debreceni Egyetem alkalmazottja — a miszaki
ellendr nyithatja meg az épitési naplot. Miiszaki ellendr neve: Stupek Zsolt, NUJ szama:

900037777

Véllalkoz6é képviseletében az épitési naplét Komordczy Tibor vezeti NUJ-szam:
617642356

12. ATADAS- ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezrasa érdekében Szerz6dd Felek kotelesek
egyiittmiikddni egymassal. :

11



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

A Kbt. 130. § (2) bekezdése alapjan, amennyiben Megrendel6 a Vallalkoz6 készre
jelentése alapjan a miszaki atadas-atvételi eljarast a szerz8désben meghatarozott
hataridén beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de azt a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében meghatirozott hatirid6ben nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast Megrendeld koteles kiadni.

Szerz8d6 Felek az atadas-atvételrdl jegyz6konyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a Megrendeld altal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat. Megrendel8 jogosult a
jegyz8konyvben a hidnyok, hibdk megsziintetésére — Vallalkozdval egyeztetett —
hataridét szabni. Sikeres atadas-atvétel esetén Megrendel8 kiéllitia a vonatkozd
teljesités igazolast.

Jelen szerz8dés szerinti kivitelezés teljesitettnek mindsiil és a vonatkozo6 teljesités
igazolas kiéllithat6 az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

- Véllalkoz6 a vonatkoz6 projektet szerz6désszer(ien teljesiti

- Villalkoz6 a hulladékkezelésrél jelen szerz6dés szerint gondoskodott

- Vallalkoz6 a munkateriilet megfeleld helyreallitasarél gondoskodott,

- Vallalkozé Megrendeld részére atadja az atadas-atvételi dokumentaciét a 12.5.
pont szerint.

- Vallalkoz6 Megrendeld részére atad minden olyan egyéb dokumentumot,
igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendeld szdmara a megvaldsulasi
dokumentacio elkészitéséhez sziikséges.

A kivitelezés teljes korll megvaldsitasa a sikeres miiszaki atadas-atvételt jelenti.

A végszamla kidllitisanak feltétele a beruhdzas jelen szerz6désben foglaltak szerinti
teljes korli megvaldsitasa, a végteljesitési igazolas kiallitasa.

Véllalkozé az 4tadas-atvételi jegyzOkonyv aldirasaval egyidejlleg koteles atadni
Megrendelonek 2 (kettd) példany atadasi-atvételi (megvaldsulasi) dokumentaciét. Az
atadas-atvételi jegyzOkonyvet a Vallalkoz6 2 (kett§) példanyban Allitja ki, melybél 1
(egy) példanyt a Megrendeld részére koteles atadni.

Az atadasi-atvételi (megvaldsuldsi) dokumentdcio tartalmazza az alabbi iratanyagokat,
magyar nyelven:

- nem szabvéanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- az épitményrész kezelési és karbantartsi utmutatdjat,

- hulladék-nyilvantarté lapot,

- kivitelez6i nyilatkozatok,

- jotallasi jegyek,

- megvalosulasi tervdokumentacio (,,D” terv),

- a kozrem(k6d6 alvallalkozok listdja a 1ényeges adatokkal,

- a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszdma).

- oktatasi jegyz6konyvek

- eszkoz, kulcs, stb. atadési jegyz6konyvek

- mindségbiztositasi dokumentacié vizsgalati jegyz6kdnyvekkel, beépitett anyagok
mibizonylataival

- minden olyan egyéb dokumentumot, igazoldst, nyilatkozatot, amely az épittetd
szdmara a megvalosulasi dokumentacié készitéséhez sziikséges.

Az atadési dokumentaciot Vallalkozé elektronikus formaban is biztositja Megrendeld
részére.
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12.7.

Az atadas-atvételi eljarasok teljes koltsége Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Villalkozd érdekkorében felmeriild okra
vezethetd vissza.

Megrendel nem tagadhatja meg az atvételt olyan jelentéktelen hibak, hianyossagok
miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkék folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A karvesz€ly viselése a sikeres miszaki atadds-atvétellel és birtokbaadassal szall at a
Megrendel6re.

13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Villalkozé garantalja, hogy az altala felujitott létesitmény mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabol, érvényes
magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak megfelelnek, és a szerz6dés rendeltetését
maradéktalanul biztositjak.

Jotallas id6tartama honapokban: 36 hénap. Jelen szerz6dés a jotallas idGtartamdra
tekintettel hatdlyban marad ezen idGpontig.

Villalkoz6 jelen szerz&dés szerinti szolgaltatasok hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
Villalkozénak fent részletezett egységes - a Polgari Torvénykdnyvrdl szol6 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:171. §-a szerinti - j6tallasi kotelezettsége a jelen
szerz6dés teljes kort teljesitésétol, azaz a végteljesitési igazolas Megrendeld altali
alafrasatdl szamitott minimum 36 hénapra terjed ki, a létesitmény rendeltetésszerti,
szokasos, folyamatos iizemelése és a kezelési-karbantartdsi utasitdsban rogzitett
feltételek teljesiilése esetén. Ezen felil biztositja az épiiletszerkezetek,
épiiletvillamossagi rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki
eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban eldirt kotelez6 alkalmassagi idejét.

Véllalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl
Villalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes
hasznédlat, nem megfelel6 kezelés ¢és karbantartds, illetve a karbantartas
elmulasztasanak kovetkezménye.

A jétéllas nem vonatkozik a normal kopésra €s természetes elhasznaldodasra.

Viéllalkoz6 koteles a Megrendel6 részérdl irasban bejelentett meghibasodasokat a
bejelentést koévetéen haladéktalanul a Megrendeld kapcsolattartjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendeld jogos igényei alapjan a javitasi, kicserélési munkakat a
bejelentést kovetd 72 6ran belill megkezdeni a javitast. A kivitelezés soran beépitésre
keriil§ elektromos berendezések tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kovetd
48 6ran beliil feliilvizsgilja a meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni és legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil elvégezni. Amennyiben
Vallalkozo a hibat a fenti hatarid6kon beliil nem szlintetni meg, Megrendeld tovabbi
egyeztetés nélkill haladéktalanul jogosult a hibat Vallalkozo koltségére, valasztasa
szerint maga kijavitani, illetve méssal kijavittatni.

Szerz8d6 Felek a végteljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 36 honap elteltével utd-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet Megrendel6 képviseldje készit €10, €s arra
meghivja Villalkozot. Az ott készitett jegyzGkonyvben feltiintetett hibak kijavitasa,
illetve a hianyossagok megsziintetése Vallalkozé 30 (harminc) napos hataridén beliili
kotelezettséget képezi.
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14. ELALLAS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

15.
15.1.

Amennyiben Vallalkozé jogszabaly alapjan fizetésképtelennek mindsiil, vagy csdd-
felszamolasi- illetve végelszamolasi eljaras alanyava valik, Megrendel§ jogosult jelen
szerz0dést6] egyoldaluan eldllni, egyben jogosult a munkavégzéssel mas Vallalkozot
megbizni és a felmertilt tobblet koltségeit Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

Amennyiben Villalkoz6 vagy Megrendel6 a szerz6dés szerinti lényeges
kotelezettségét megszegi, a masik fél jogosult jelen szerz6dést6] egyoldaluan elallni.

Megrendeld elallasa, illetve a szerz6dés barmely egyéb okbol torténd, teljesités eldtti
megsziinése esetén a Megrendel6 altal meghatdrozott id6pontban Szerz3d6 Felek
kozosen bejarjak a munkateriileteket és felmérik a teljesités aktudlis allapotat. A
felmérésrol jegyzOkonyvet, fotdbdokumentaciot és videofelvételt kotelesek késziteni.
Megrendel6 a felmérést és a Vallalkozéval torténd konzultaciot kovetSen
meghatarozza a Vallalkozo altal végzett munkak és nyujtott szolgaltatisok értékét, a
Megrendel6i ellenkéveteléseket és errdl tajékoztatja Vallalkozot. Az értesités alapjan
Vallalkoz6 jogosult végszamlat kiallitani.

MegrendelS elallasa, illetve a szerz6dés egyébként a Vallalkozdénak felréhaté okbodl
térténd megszilinése esetén Vallalkozd kizardlag a ténylegesen, szerzOdésszerlien
elvégzett munkdk ellenértékének megtéritésére tarthat igényt, a koltségvetés
értelemszerti alkalmazéasaval, a Villalkozd egyéb kovetelése kizart. Megrendeld a
kértéritési igényét a Vallalkozénak jaré Szerzédéses Arbdl torténé levonas Utjan is
érvényesitheti.

Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka Szerz6d6
Felek rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, elére nem lathatd, elkeriilhetetlen,
¢s amely megakadalyozza az érdekelt felet a szerz6déses kotelezettségei teljesitésében.

Vis maior bekdvetkezése esetén az erre hivatkozd Fél koteles a szerzédéses partnerét
haladéktalanul értesiteni, és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytdn bekdvetkez6
késedelem, illetve hibas teljesités potlolagos kikiiszobolésére.

Vis maior bekovetkezése esetén mindkét Fél maga viseli a sajat érdekkdrében
felmeriild kart. S

EGYEB RENDELKEZESEK
Szerz6d6 Felek csak a Kbt. 132. §-aval 6sszhangban moédosithatjak a szerz6dést.

A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés
teljesitésében — a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - koteles kdzremiikddni
az olyan alvallalkozé ¢és szakember, aki (amely) a k6zbeszerzési eljarasban részt vett
Vallalkozo alkalmassaganak igazoldsaban.

Vallalkoz6 koteles a MegrendelSnek a teljesités soran minden olyan — akér a korabban
megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd bevondsat
bejelenteni, amelyet az ajdnlatdban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a
Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatélya alatt.

A Kbt. 128. § (3) bekezdése szerint az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak
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15.2.

15.3.

15.4.

igazolasaban, csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozé/szakember, ha a szerzédéskotést kovetben — a
szerz8deskoteskor el6re nem lathaté ok kovetkeztében — bedllott 1ényeges koériilmény,
vagy az alvallalkozo/szakember bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy
annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozdval/szakemberrel, és ha
a Vallalkoz6 az 1j alvéllalkozdéval/szakemberrel egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a k6zbeszerzési eljarasban
az adott alvéllalkozoval/szakemberrel egyiitt felelt meg.

A kozbeszerzési eljaras ajanlatdban megnevezett személyek/szervezetek az alabbiak:

A kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez Vallalkozé alvéllalkozot
kivan igénybe venni (10 % alatt): Nem relevans

A szerz6dés teljesitéshez kapacitast nyujtd szervezet: Nem relevans

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerzodési feladatok teljesitését a fenti személyek
utjan jogosult ellatni. Vallalkoz6 koteles gondoskodni a kbzbeszerzési eljarasban
feltiintetett szakemberek folyamatos rendelkezésre allasarol.

Amennyiben a megnevezett szakemberek barmilyen objektiv okbol nem tudnak részt
venni a szerz6dés teljesitésében, Vallalkozé kételes ezt a kériilményt a Megrendelének
haladéktalanul irdsban jelezni, egyidejlleg — a Megrendel6 el6zetes beleegyezését
kovetden — megjeldlni az 14j, a teljesitésbe bevonni kivant szakembert.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy kizarolag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leirt
modon lehetséges a fent megnevezett alvallalkozo vagy szakember mddositasa.

A Kbt. 128. § (4) alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkoz6 személye
nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott alvéllalkozd
igénybevétele az érintett szolgaltatis sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bek.) meghatarozé
koriilménynek mindsiilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettség teljesitheté a
Viéllalkoz6 vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutodja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasagi tarsasag datalakul vagy a szervezet jogutddlassal
megszinik.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés az Art. 36/A. §-a szerint a
kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddan megkotott szerzodésnek mindsiil. Ezen
tényre tekintettel Vallalkozo6 jelen szerz6dés aldirasaval elismeri, hogy Megrendeld
eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tajékoztatasi kotelezettségének.

Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés alairasakor a nemzeti vagyonrodl sz6lo 2011.
évi CXCVL. tv. szerinti atlathato szervezetnek mindsiil. Jelen szerz6dést a Megrendeld
kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé mar nem
mindsiil atlathatd szervezetnek.

Jelen szerz6désbdl eredé vitds kérdések rendezését Szerz6dd Felek elsddlegesen
targyalasok utjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések
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rendezésére a Szerz6dd Felek hataskort6l fliggden a Debreceni Jarasbirdsag, illetve a
Debreceni Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

15.5. Jelen szerzodésre €s e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Ptk-ban, Kbt-ben és
Szerz6d6 Felek jogviszonyara iranyadd egyéb hatidlyos magyar jogszabalyokban
foglaltak az iranyadoak.

Jelen szerz6dés négy (4) darab eredeti példanyban késziilt, amelyb6l harom (3) példany a
Megrendeldt, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.

Szerz8dd Felek képviseldi jelen szerzOdést atolvasds. utan, mint Szerz6dd Felek tgyleti
akarataval mindenben megegyez6t magukra nézve kotelezOnek ismerik el, helybenhagyolag
alairjak.

Alairéik kijelentik, hogy a szerz6dés alairaséra jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez
tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

Megrendelo
Debreceni Egyetem
Dr. Bécs Zoltan

Vallalkozo
NOVA- BAU 89. Kft.
Komoréczy Tibor Zsolt
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