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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrél a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonositd: F117198

Statisztikai szamjel: 15329750-8542-312-09

Adoszam: 15329750-2-09 ,
Bankszamlaszam:10034002-00282871 .

Képviseli: Dr. Bacs Zoltan kancellar, pénziigyi ellenjegyz6: Borné Lampert Andrea kancellar-helyettes
mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld);

masrészrol a

NADEP Kft.

Székhelye: 4181 Nadudvar, Bem J. u. 3.

Képviseli: Pavluska Péter iigyvezetd

Adodszam: 11159782-2-09

Statisztikai szamjel: 11159782-4120-113-09
Cégjegyzékszam: 09-09-003553

Bankszamlaszam: 10403459-34511677-00000000
ETV szerinti kamarai regisztracids szam: 19A18719
mint Véllalkozo (tovabbiakban: Vallalkoz6) k&zott

(a Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: Szerzddé Felek) az alulirott napon és helyen, az
alabbiak szerint:

ELOZMENYEK:

1.2.

1.3.

1.4.

A Debreceni Egyetem 2015.10.30-4n a 2011. évi CVIIL tv. (Kbt) 122/A. § alapjan koGzbeszerzési
eljarast inditott a ,,DEK-314 Debreceni Egyetem, Egyetem téri Campus Kémia épiilet homlokzati
dvegportdl felujitdsa kiviteli és gydrtmdnytervek készitésével, valamint az EK-i bejdrati ajto fotocellds
ajtora torténd cseréje” targyban.

A kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo lett, ezért vele koti meg jelen szerzodést.

A SZERZODES TARGYA
A jelen szerz6dés targya:

Jelen szerz6dés targya: DEK-314 Debreceni Egyetem, Egyetem téri Campus Kémia épiilet homlokzati
tivegportdl felujitdsa kiviteli és gydrtmdnytervek készitésével, valamint az EK-i bejdrati ajto fotocellds
ajtéra térténd cseréje (tovabbiakban: Projekt), a Kozbeszerzési dokumentacidban részletezettek,
valamint a jelen szerz6désben meghatarozottak szerint.

Jelen szerz6dés a kézbeszerzési eljarast megindité felhivas, az ajanlati dokumentacid, a kiegészitd
tajékoztatdsok és az azokra adott valaszok, valamint a Vallalkozé ajdnlata (a tovabbiakban egyiitt:
Kozbeszerzési dokumentacid) alapjan késziilt.

Jelen szerzodés keretében tOrténd valamennyi joggyakorlasra és kételezettségteljesitésre a Ptk.
egylittmiikodés alapelvét kell alkalmazni.

Jelen szerz6dés aléirdsaval Villalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés megkétéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen, de nem kizardlagosan a
tevékenységi kor gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve megfelelé szamu ilyen
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2.3.

2.4.

2.5.

tagja, vagy alkalmazottja van. Vallalkozé6 e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili
jogszavatossagot vallal.

A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA

Jelen szerzOdésben meghatarozott Projekt teljes és részletes miiszaki tartalmat a Kozbeszerzési
dokumentacié hatirozza meg.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendel6 altal kiadott K6zbeszerzési (miiszaki) dokumentéci6t valamint
a munkateriiletet sajat feleldsségére a jelen szerz6dés megkotése eldtt megismerte, azokat a feladat
meghatérozasdhoz sziikséges mértékben és elvarhaté gondossaggal Attanulményozta, a megvaldsitasi
lehetdségeket ellendrizte, az esetleges hibakat, hidnyokat a Megrendeld felé jelezte, és egydsszegii
ajanlatat ennek alapjan tette meg.

Vallalkoz6 a helyi koriilmények ismeretének hianyéra, illetve a miiszaki dokumentacidnak nem
megfeleld ismeretére visszavezetheté okok miatt a késdbbiek soran tobbletkGveteléssel nem 1éphet fel,
késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Viéllalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendel® altal a fentiek szerint ki nem adott, de a Projekt szerz6désszer(i
teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok atadasat a Megrendel6t0l a kézbeszerzési eljiras soran,
a kdzbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd tajékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat a
Megrendel6t6l megkapta, azokat a jelen pont szerint' megismerte; ellendrizte, észrevételezte. A
Vallalkoz6 kijelenti tovabba, hogy az 4ltala megtett észrevételekre a Megrendel6t6l a valaszt megkapta,

és azt az Ajanlattételi Dokumentacidban foglaltak szerint elfogadta.

Vallalkozo kotelezettséget vallal a jogszerli és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas mddon,
hibamentesen és szerztdésszerlien (a. tovabbiakban egyiitt: szerz6désszerll) a jelen szerz6désben
rogzitetteknek maradéktalanul megfelelen térténd megvaldsitasara.

Szerz6d6 Felek kifejezetten megallapodnak, és Vallalkozd tudomésul veszi, hogy a kivitelezéssel
érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései, teriilete vonatkozasdban semmiféle tulajdoni,
szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsigot nem Kkeletkeztet. Szerz6dé Felek barmiféle, a jelen
szerzddésre alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést kélcséndsen kizérnak.

Teljesitési hely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Egyetem téri Campus Kémia épiilet.

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

Vallalkozé a jelen szerzOdés 1. fejezetében (a szerz6dés targya) foglaltakat egyOsszegli atalanyaron, az
alabbiak szerint véllalja:

Netté véllalkozasi dij: 55.700.000,- Ft
+ AFA 27 %: 15.039.000,- Ft
Minddsszesen: 70.739.000,- Ft

(a tovabbiakban: Szerz6déses Ar).

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés atalanyaras elszdmolasinak mindsiil.

Pénziigyi Kézpont: 7TA00CDOOFE18/320
Pénziigyi Kézpont: 7A00CDO0FE19/320

A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti Szerzddéses Arat a szerz6déskotéshez és a
Szerzédéses Ar meghatirozasihoz szikséges valamennyi informéci, tény és korilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin és sziikséges organizacids feladatok ismeretében allapitotta
meg. A SzerzGdéses Ar a legnagyobb gondossag mellett felbecsiilhetd Osszes bizonytalansag
kockazatanak arfedezetét tartalmazza.
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A Szerzédéses Ar alapjat képezd arakban (mint példaul az épitési anyagok ardban) vagy atvéltasi
arfolyamokban a jelen szerz6dés alairasat kovetGen bekovetkezé valtozasok az egyGsszegli atalanyarat
nem érintik, ennek valamennyi kockazatat Vallalkozé viseli.

A Szerzédéses Ar a munkateriilet atadasatél a szerzddésszerii teljesitéséig felmeriils koziizemi
szolgaltatasok koltségeire tekintettel keriilt meghatarozasra.

Vallalkoz6 a jelen pontban meghatérozott vallalkozo6i dijon feliil tovabbi koltségtéritésre semmilyen
jogcimen nem jogosult.

Vallalkoz6 a jelen szerzédés 3.1. pontjaban meghatirozott Szerzédéses Arért mindazokat a
szolgaltatasokat koteles nyujtani, amelyek a szerz6désszerli teljesitéshez, -a rendeltetésszeri
hasznélathoz sziikségesek.

A SzerzBdéses Ar tartalmazza a Kozbeszerzési dokumentacioban és a jelen szerzédés alapjat képezd
dokumentumokban meghatérozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, beleértve — de
nem kizarélagosan — a Projekt létesitményeinek rendeltetésszerii hasznalatdhoz sziikséges Osszes
munkék, anyagok, alkatrészek, berendezések, technolégidk é&s koltségek ellenértékét, a tevékenységgel
kapcsolatban fizetend6 minden dijat, illetéket, adot (vamot), munkadij koltségét, ideértve a felel6s
miiszaki vezetd altal nytjtand6 szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a Vallalkozo
ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a széllitds, az ideiglenes
szolgéltatasok, organizacids elemek, a felvonulasi teriilet, az ellenOrzés, az elére nem lathato események
és jogdijak koltségeit), az atadas, beiizemelés, az atadas-atvételi eljarasok koltségeit, az atadasi
tervdokumentacio készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvinyoknak megfelelé minOsitési
vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak stb.), a felvonulasi-,
vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossigi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés
targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat biztositd megvaldsitishoz szitkséges munka ellenértékét, tehat a
jelen szerz6dés 1.1. pontjadban meghatirozott projekt valamennyi eleme teljes korli megvaldsitasanak
teljes dijat.

A Vallalkozd a Megrendeld altal irdsban megrendelt, hibatlanul és hiinytalanul elvégzett, teljesitési
igazolassal igazolt egydsszegli Szerzédéses Ar részét képezi. Pétmunka elszamolasa nem engedélyezett.

Véllalkoz6 kijelenti, hogy

+  megismerte a dokumentacid részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és az abban foglalt
munkalatok teljes korli megvaldsitasara vonatkozodan tette meg ajanlatat;

+ atobbletmunka kockazatat magara véallalja;

+ a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhazast szerz6désszerlien, teljes koriien,
miiszaki €s mindségi szempontbdl is kifogéastalan allapotban, a vonatkozd jogszabéalyoknak, miiszaki
szabalyoknak megfeleloen késziti el;

+ aKozbeszerzési Dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajénlati arat a fentick tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hidnytalanul vallalkozik a szerz6dés
targyanak a megvalositasara;

» a szerzOdés teljesitése soran felmeriilé tobbletmunkakat kilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij 4taldnyaron keriilt meghatarozasra.

A Szerzédéses Ar kifizetése
Eléleg, az el6legfizetés feltételei (amennyiben a Villalkozo elblegre tart igényt)

Megrendel6 2.785.000,- Ft azaz kettémillid-hétszaznyolcvandtezer Ft eldleget (5 %) biztosit Vallalkozd
részére.

Az elbleg kifizetésének feltétele, hogy az eldlegnyijtasra vonatkozd kérelemmel egyiitt a Vallalkozo
bemutassa az eldleg visszafizetési biztositékot is. Az eldleg ellentételezésére a végszamlaban keriil sor.
Az clélegszamla benyujtasara a szerz8déskotést kbvetben, az épitési munkateriilet atadisat kdvetd 15
napon beliil keriil sor.

A Vallalkozo kételes a folyositott eldlegrél szamlat kiallitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni.
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5.2.1.

Vallalkoz6 koételes a részére folyositott elleg Gsszegét a szerz6dés céljaval és tartalméaval sszhangban
felhasznalni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Debreceni Egyetem az el6leg felhasznalast jogosult
ellendrizni, és annak kapcsan — Vallalkozo szerzodésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot
az elolegnek a szerz6dés céljaval és tartalmaval nem Osszeegyeztethetd moédon torténd felhasznélasa
vagy hasznositasa esetén az clbleg visszakOvetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyaban a
biztositék lehivasara.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az eléleg kifizetését a miiszaki ellentr ellendrzéséhez
kotheti. Az ellendrzés megallapitasai a Vallalkozora nézve kotelezd erdvel birak.

Vallalkozé 1 db elblegszamla (amennyiben a Villalkozé eldlegre tart igényt), valamint 30 %-os
késziiltségi foknal az 1. részszamla, 60 %-os késziiltségi foknal a 2. részszamla, 100 %-os késziiltségnél
a sikeres milszaki atadas-atvételt kévetden a végszamla benyiijtasara jogosult.

A kifizetés minden esetben leigazolt teljesitést kbvetden a Kbt. 130. § (2) és (3) bekezdés, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése alapjan 30 naptari napon belill, és — amennyiben alvéllalkozd igénybe vételére sor
keriil - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint torténik. Ez utobbi
esetben Villalkozé legkés6bb a szamla benytljtasival egyidejlileg teljesiti a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 14. §-aban foglalt, az 6t terheld kotelezettségeket a Megrendeld felé.

A teljesitési igazolasok kiallitasdnak részletes feltételeit jelen szerz6dés 12.2. pontja tartalmazza. A
végszamla benytjtasa a miiszaki-atadas atvételi eljaras befejezését kbvetben lehetséges.

A teljesités igazolasdhoz Megrendelé kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok és
gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasit. Ezen igazolds bemutatisa hianyaban Megrendeld a nem
igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Vallalkoz6 a szamlat 1 (egy) példanyban a Megrendelé nevére és cimére allitja ki. A szdmlanak
tartalmaznia kell a beruhdzds megnevezését és a miiszaki ellenér teljesités igazolasit. A szamla
melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetés f66sszesitdjéhez igazodo leiras.

A beszerzés targyat képezd beruhdzas nem engedélykételes épitési tevékenység.

Vallalkoz6 Megrendeld nevében, annak irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kételezettség vallalasara
nem jogosult, az ennek ellenére tértént kitelezettség vallalasért Megrendeld nem tartozik helytallni.

A SZERZODES TELJESITESE
HATARIDOK
A munkateriiletek atadasa

Megrendelé a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriiletet a szerz6dés megkotését kovetben a
Megrendel6vel egyeztetett idépontban adja at Vallalkozo részére.

A munkakezdés (munkateriilet atadas) id6pontjara a munkakezdésrél a Megrendeld a sziikséges
bejelentéseket megteszi a Vallalkozd kézremiikodésével.

A szerz9dés teljesitési hatarideje:
e  munkateriilet atadastol szamitva legkés6bb 2016. aprilis 30.

Tekintettel arra, hogy a megrendel6i késedelem a Vallalkozd egyidejli késedelmét kizarja, ezért a
megrendeldi késedelmes napok szdmaval — kiilon szerz6désmodositas nélkiil — a teljesités hatarideje
meghosszabbodhat. )

Az elbteljesités a megrendeldvel tértént elzetes egyeztetés alapjan lehetséges.

Vallalkozo Koteles barmely akadalyoztatast annak felmeriilésékor, de legkésdbb az azt kovetd 1 (egy)
munkanapon belil Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, az akadalyoztatds okanak pontos
megjeldlésével. Vallalkozo az akadélyoztatds bejelentése elmulasztasibdl vagy a késedelmes
bejelentésbé] eredd valamennyi karért felel.

KOTBER

Késedelmi k6tbér: -



5.2.2.

5.23.

Amennyiben Villalkozo a felel6sségi korébe esd okbol késedelembe esik a végteljesitési hataridé be
nem tartdsa miatt, igy naponta a teljes netté vallalkozdi dij 0,5 %-4nak megfeleld Osszegll késedelmi
kotbért koteles Megrendeld részére megfizetni.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az esetlegesen felmeriilo késedelmi kotbér Gsszege legfeljebb a nettd
vallalkozasi dij értékének 25 %-aig terjedhet.

Jelen szerz6désben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek minésiil, Megrendeld azt a szadmlabol
levonhatja. Ha a szdmlabdl torténd levondsra nincs lehetdség vagy a szamla Osszege nem nytjt fedezetet
a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Osszeget Véllalkozdé koteles 10 (tiz) naptari napon beliil
Megrendel6nek atutalni.

Megrendelé a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idGtartamat, ennek
elmaradésa azonban a késedelemi kotbérkovetelés érvényesitésének nem akadalya.

A Megrendeld a szerz0dés szerinti kotbér érvényesitésén felill a késedelembdl szarmazo karat is
érvényesitheti.

Meghiusulasi kétbér

A Vallalkozd érdekkorében felmeriilt meghitisulds esetén Megrendelé igényt tart a meghitsulasi
kdtbérre a nettd vallalkozasi dij 25%-4nak megfelel6 Gsszegben.

Jelen szerzodésben meghatirozott kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, Megrendelé az esedékes
szamlabol azt levonhatja. Ha a szdmlabdl torténd levonasra nincs lehetdség vagy a szdmla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Osszeget Vallalkozo koteles 10 (tiz) naptari napon
beliil Megrendel6nek atutalni.

A Megrendeld a szerzO0dés szerinti meghitisulasi kotbér érvényesitésén felill a hibas teljesitésbol
szarmazo karat is érvényesitheti.

Elbleg visszafizetési biztositék (amennyiben Villalkozé elblegre tart igényt)

Az igényelt elbleg kifizetésének feltétele, hogy a Vallalkozé az ellegszamla benyujtasaval egyidejiileg
az elbleg visszafizetésére, az elbleggel vald elszamolédsig sz0ld hatallyal, az eldleggel megegyezd
Osszegli, a Debreceni Egyetem javara sz616, a Kbt. 126. § (6) a) pontja szerinti biztositék-nyujtas
kételezettségét teljesitse. Vallalkozo egyik biztosit€éki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak
azonban a szerzddésben foglalt Gsszegnek és id6tartamnak megfelel6en folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

Az clbleg visszafizetési biztositék mértéke megegyezik az igényelt eléleg Osszegével, azaz 2.785.000,- -

Ft. Az elbleg visszafizetési biztositék érvényességének kezdete: az elblegszamla kidllitdsanak napja,
vége: az elbleggel vald elszamolas iddportja.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozo az eldleg
visszafizetésére vonatkozd kotelezettségét — Megrendeld irasbeli felszolitasara — 5 munkanapon beliil
nem teljesitette.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szerzodésszegd magatartasa esetében a biztositékot a Megrendeld
jogosult azonnali hatallyal lehivni.

Vallalkozé tudomasul veszi €s egyben elismeri, hogy szerz6désszegésnek mindsiil kiiléndsen, de nem
kizarolagosan, ha Vallalkoz6

- ellen a Cégkozlonyben kézzétett médon csdd-, felszdmolasi, végelszamolasi, hivatalbol térlési,
vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, addssagrendezési eljaras van folyamatban;

- 30 napot meghaladé idore koztartozova valik;

- a szerzOdés teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak teljesitésével - érdekkorében
felmeriilt okbol — 30 napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbdl kbvetkezik be a projekt meghitsulasat vagy tartés akadalyoztatasat
el6idéz0 koriilmény;

- rész€rbl, vagy harmadik személy részér6l nyijtott biztositék megsziinik, megsemmisiil vagy értéke
egyébként szamottevéen csdkken, és megfelelé Gj biztositék, vagy az értékcsokkenésnek
megfeleld tovabbi biztositék nyuijtasérdl a Megrendeld felszolitasdra a megszabott hataridén beliil
nem intézkedik;
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- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre jogosult szerv altal
megallapitasra keriil;

- azelbleg Osszegét a szerzOdés teljesitését biztositd céltdl eltéré modon hasznositja vagy hasznalja
fel, vagy a felhasznalas Megrendel6 altali ellendrzését megakadalyozza;

- valdtlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemlden bebizonyosodik.

FELELOSSEGVALLALAS

Vallalkozo koételes biztositani Megrendelét minden olyan a Vallalkozénak felréhatd okbol keletkezett
veszteséggel ¢s koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérillések és dologi
karok, valamint az ezekre visszavezethet$ vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrévidebb idén beliil a kirokozd, a Megrendeld
¢és a Vallalkozé jelenlétében jegyzOkdnyvet kell felvenni.

Amennyiben Vallalkozd nincs jelen, tgy a jegyz6kdnyv atvételét kovetd 24 dran beliil (munkasziineti
napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat. Vallalkozénak
a karesemény kivizsgalasdhoz a késGbbiekben joga van.

Viéllalkozo jelen szerzOdés aldirasaval egyidejlileg Megrendeld rendelkezésére bocsatja az épitési és
szerelési vagyonbiztositasi, valamint kivitelezoi felelosségbiztositasi szerzodése masolatat.

Vallalkozo épitési €s szerelési kivitelezdi feleldsségbiztositasanak ki kell terjednie jelen kivitelezés
targyara. A feleldsségbiztositasnak minimum 5 millié Ft/kar teljes karértékre sz616 és legalabb 10 millio
Ft/év karértékre kell vonatkoznia. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy jelen pont szerinti biztositasat
jelen szerz6dés szerinti miiszaki atadas-atvétel sikeres befejezéséig fenntartja. Amennyiben Megrendeld
tudomast szerez arrdl, hogy a biztositds barmely okbdl megsziint, vagy Vallalkozd a biztositassal
kapcsolatban fizetési késedelembe esett, Megrendel6 jogosult a biztositas dijat maga kifizetni, illetve 0j
biztositasi szerz6dést kotni jelen pontnak megfelelfen, és ezen koltsege1t Vallalkozéval szemben
érvényesitni a Szerzédéses Ar terhére.

7. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Megrendeld jogosult és kételes:

7.1.

7.2.

7.3.

74.

az elvégzett munkat ellen6rizni. Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre Utjan a munkat és a
felhasznalasra keriilé anyagokat, ellendrizheti. Az eltakarasra keriild beépitendd anyag esetén eltakarés
elott koteles ellendrizni. Megrendelé Vallalkozo irasbeli értesitést6l szamitott 3 (harom) munkanapon
beliil kiteles az ellendrzést elvégezni.

Villalkozonak a beruhazas teljesitése soran felmeriilé miiszaki dokumentaciotdl valo eltérési igényé(ei)t S
(6t) munkanapon beliil elbiralni;

kitlizni a miiszaki atadas-atvételi eljarasok id6épontjat a Villalkozo készre jelentése alapjan, a készre
jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil;

a hianytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzédéses kotelezettségei korében Vallalkozd vallalja, hogy:

8.1.

8.2.

a kivitelezés soran végzett munkakra vonatkozd, érvényben 1€v6 jogszabalyi és hatdsagi (igy kiilondsen,
de nem kizarblagosan az épitéshatosdgi, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tiizvédelmi), valamint a beruhazast érint6 eldirdsokat maradéktalanul betartja, és az
altala igénybevett kozremitkdddkkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem
tartasabol ered6 karokat Vallalkozé Megrendeldre nem harithatja at, a karokért Vallalkozo feltétlen és
korlatlan felelosséget vallal, a Megrendel6t barmely ilyen igény aldl mentesiti;

ha a (Megrendel6 altal jévahagyott) miiszaki dokumenticidban kiirt anyagokat — az idoben vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat Megrendeld
elbzetes, kifejezett, irdsos hozzajarulidsa utin idében beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterli és



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

hasznalati értéki mas anyaggal helyettesiti. Vallalkozé az anyagvaltozis miatti tobbletkoltséget
Megrendelére nem harithatja at. Vallalkozé ebben az esetben is csak 4j anyagokat és berendezéscket
épithet be;

A kivitelezés sordn Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalyt6l, és minden Vallalkozdi eszkézt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba minden
tormeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell tavolitania a munkateriiletrl. Vallalkozo felelos a
munkateriileti rendért alvallalkoz6i tekintetében is.

az eltakarasra keriilé munkakrdl a Megrendel6t, annak képvisel6jét elézetesen, beépités elbtt legalabb
harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendel6t minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét
vagy kelld id6re vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja; ideértve a kiilonb6z6 hatosagi
eldirasoknak, szabvanyoknak a Szerz6dés teljesitése soran tOrténd megvaltozasat is. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget véllal;

az atadas-atvétel befejezését, illetve a szerz6dés egyéb okbdl torténé megsziinését kovetd 3
munkanapon belill Vallalkozé kételes a munkateriiletet teljes mértékben helyreéllitani és kitisztitani,
illetve az eszkdzeit, gépeit Megrendeld utasitdsdnak megfelelden elszallitani. Amennyiben Vallalkozo6 a
tisztitasi, illetve elszallitasi kotelezettségének a hataridd elteltét kovetd Megrendeldi irasbeli
felszdlitasban meghatarozott pdthatéridé alatt nem tesz eleget, Megrendeld jogosult Vallalkozo
koltségére a feladatokat maga elvégezni vagy massal elvégezteini;

a kivitelezés soran felmeriild, kiils6 elhdrithatatlan okbdl elére nem lathatd, a szerz6dés megkStése utan
felmeriilt, a tervdokumentaciotol valo eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartdjanak és miiszaki
ellen6rének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a kivitelezés soran, a munkateriiletek atadas-atvételétdl kezdve a hatlyos jogszabalyok szerint épitési
napldt vezet; :

a kivitelezés soran végzett munkak ellendérzését Megrendeld kapcsolattartdja illetve miiszaki ellendre
részére barmikor, elézetes értesités nélkiil biztositja;

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések, szallitasa, helyszini tarolasa Vallalkozo felelsségi
korébe tartozik.

a munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant beépitési technolégiat Vallalkozo
koteles Megrendeld miiszaki ellenérével elbzetesen irdsban jévahagyatni. Vallalkozé koteles a
megrendelést a tervezdvel elzetesen egyeztetni, tovabba a muszaki ellenbrrel és a kapcsolat tartoval az
épitési naploban jovahagyatni. A bemutatas és a joOvahagyas elmaradésa esetén Megrendeld jogosult
szerzOdésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni; a jovdhagyas megaddsa nem
mentesiti Vallalkoz6t a feleldsség aldl;

a helyszini kivitelezé€si munkak végzéséhez kozvetleniil sziikséges, jogszabaly altal megkdvetelt
hatosagi, szakhatésagi, kozmiiszolgaltatdi és egyéb engedélycket elOkésziti, beszerzi, az ezzel
kapcsolatos koltségeket viseli és Megrendeld kérésére haladéktalanul rendelkezésére bocsatja.
Vallalkozo felelds azért, hogy az altala a hatdsagok részére benynjtott dokumentumok teljes koriien,
hiba- €s hianymentesen alkalmasak a megszerzend6 engedélyek megadasara. Ennek elmaradasa esetén
Megrendel6 jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni, majd a
kériilmények figyelembe vételével pdthatarid6t tiizni,

Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy sériilést okoz,
Vallalkoz6 koteles értesiteni Megrendel6t, illetve annak képvisel$jét, valamint megtenni a sziikséges
Iépéseket és intézkedéseket.

Vallalkoz6 tovabba a munkateriilettel szomszédos telkekben, kézteriiletekben és 1étesitményekben neki
felréhatdé mddon okozott barminemii karért teljes felelosséggel tartozik. Amennyiben a karért
Vallalkozén kiviili harmadik személy felelds (kivéve a Megrendel6 altal szandékosan okozott karokat),
azok megtéritését Villalkozé a harmadik személyekt6] sajat maga kovetelheti, Megrendeldt azonban
kételes teljes mértékben mentesiteni a kartéritési, illetve kartalanitasi kételezettség alol;

Viéllalkozd az altala vagy alvallalkozdi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban kételes
betartani - és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden torvényt, illetve altalanos érvényil
jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabilyzatot, amely a Kkivitelezéssel, a hibak
kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgéltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos. Vallalkozo kdteles
kartalanitani Megrendel6t minden biintetés vagy feleldsség alol, barmely rendelkezés megszegéséért.
Vallalkoz6 sajat koltségén kételes a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Gsszes vilagitast, figyelmeztetd jelzést, amelyek a beruhazas védelmére
vagy masok biztonsaga érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten és azon kivill a
beruhézassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az O
tevékenységének kdvetkezménye.

Vallalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkdval Osszefliggésben esetlegesen sziikséges
forgalomkorlatozas, forgalomelterelés, Gtlezaras engedélyeztetésérdl, valamint koltségeinek viselésérol,
a geodéziai kitiizésekr6l, bemérésekrdl, laboratoriumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérol;
Vallalkoz6 kételes allandd helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és iranyitast a
kivitelezés folyaman.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkdkat folyamatosan {izemel$ 1étesitményben kell
végeznie, ezért Vallalkozd az egyes kivitelezési munkafolyamatokat a Megrendeldvel folyamatosan
egyeztetve és egylittmiikddve teljesitheti.

MINOSEGBIZTOSITAS

Vallalkozd altal felhasznalt anyagoknak, épit6 és szerelbipari termékeknek, szerkezeteknek és az
alkalmazott technoldgidknak meg kell felelniiik a Magyar Allami Szabvényoknak, Agazati
Szabvanyoknak, Miiszaki Elb6irasoknak, gyartdi Miiszaki Specifikiciéban meghatarozott
k&vetelményeknek. Ezeken feliil Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti és kdmyezetvédelmi hatdsagi eldirasokat is be kell tartania.

A beruhazast szolgald anyagok, szerkezetek és berendezések miiszaki kdvetelményei és megfeleldsége
igazolasara a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM sz. egylittes rendelet el6irdsait kell alkalmazni.

SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Megrendel6 és Villalkoz6 ugy miikddnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfeleld teljesitést (hataridék
betartasa stb.) mindkét fél részére lehetévé tegyék.

Ha a dokumentacidk alapjan legyartott, vagy gyartas alatt 16v6 szerkezetek, berendezések, félkész aruk
stb. a Megrendel intézkedése miatt nem keriilnek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és
ellenértékitket a Vallalkozd részére Kkifizeti (a hasznositids lehetdségét Szerz6dd Felek kézdsen
megvizsgaljak).

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a Megrendeld
miiszaki ellenbrének engedélyével torténhet. Vallalkozé Megrendeldt az eltakaris megkezdésének
id6pontjardl 3 (harom) munkanappal korabban koételes értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén
Vallalkoz6 koteles az eltakart munkarészt feltarni.

Az eltakart munkarészekre vonatkozd kés6bbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

Megrendeld részérdl kapcsolattartasra az altala megjeldlt miiszaki ellenér jogosult. A szamlak és
teljesitési igazolasok jovahagyasara a milszaki ellenér, mig a jelen szerz6dés mddositasara kizardlag a
Megrendeld jogosult figyelembe véve a Kbt. 132. §-aban foglaltakat.

Villalkozd a kivitelezése soran, illetve azt kdvetden mindaddig, amig Megrendelé a Vallalkozonak a
szerzOdés szerinti kotelezettségei teljesitéshez sziikségesnek 1atja, kiteles gondoskodni felelés miiszaki
vezetd jelenlétérol.

Jelen szerzOdés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely k6zlés, jelentés, kezdeményezés amennyiben
azt nem az épitési naploban, vagy egyéb, a Szerz6d6 Felek altal kdzbsen készitett jegyzOkonyvben
kozlik, irasba foglalandé és telefax, e-mail vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiilddtt levél
Gtjan elkiildends.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozé

a) nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a
Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek
fel, €s melyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerzOdés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetdve teszi €s a Kbt. 125. §. (5) bekezdés szerinti {igyletekr6l a Megrendeldt haladéktalanul
értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan az ajanlatkéréként szerz6d6 fé1 (Megrendeld) jogosult és egyben
koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy szemé€lyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott valamely feltétel,
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b) a Villalkozé kézvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Az elbzbek szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzidés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatés szerzOdésszer(l pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kbt. 127. § (4) bekezdése alapjan semmis - a-késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4)
bekezdésében lehet6vé tett eset kivételével - a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés azon
rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a Megrendeld szerzOdésszegése esetére iranyadd
jogkdvetkezmények alkalmazasat.

A szerzOdést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlatteviként szerzod6 félnek (Vallalkozdnak)
kell teljesitenie.

Minden, a jelen szerz6dés keretében Szerz6d6 Felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott formaban
(ajanlott levélben, telefaxon) kell torténnie. Ezen értesitések hatilya a cimzett altali vételkor, illetve
neki torténd kézbesitéskor all be. Szerz6d6 Felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

Szerz0d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendelé megbizott miiszaki ellen6reként:
Név: Fehér Gabor

Telefon: 0630/855-4370

E-mail: feher.gabor@fin.unideb.hu
Névjegyzéki szdma: ME-E-1-09-50262

Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetdjeként:
Név: Raso6 Sandor

cim: 4181. Nadudvar, Bem J.u.3.sz.

fax: 54-480-330

email: raso.sandor@nagisz.hu

jogosultak eljarni.

Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz;
eléirdsokhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendeld helyszini vezetésének utasitisait. Az eldirdsok durva
vagy kismérték(i, de ismétlddé megsértése esetén Vallalkozo kételes Megrendeld felszolitasara az
érintett személyeket az épitkezés teriiletérol eltdvolitani, és mas, alkalmas személyekkel potolni.

EPITESI NAPLO

Jelen szerz6dés keretében elektronikus épitési naplé vezetése nem szilkséges, mert a targyi kivitelezési
munka nem épitési engedély kételes.

12. ATADAS- ATVETELI ELJARAS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezérasa érdekében Szerz0d6 Felek kotelesek egyiittmiikodni
egymassal.

A Kbt. 130. § (2) bekezdése alapjan, amennyiben Megrendelé a Vallalkozd készre jelentése alapjan a
milszaki atadas-atvételi eljarast a szerz6désben meghatarozott hataridén beliil nem kezdi meg, vagy
megkezdi, de azt a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében meghatarozott hataridében nem fejezi be, a
Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast Megrendeld kételes kiadni.

Szerz0d6 Felek az atadas-atvételrol jegyzokonyvet készitenek, amelynek - tartalmaznia kell a
Megrendeld 4ltal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat. Megrendeld jogosult a jegyzOkdnyvben a
hidnyok, hibak megsziintetésére — Véallalkozoval egyeztetett — hatariddt szabni. Sikeres &tadas-atvétel
esetén Megrendeld kiallitja a vonatkozd teljesités igazolast.

Jelen szerzddés szerinti kivitelezés teljesitettnek mindsiil és a vonatkozé teljesités igazolas kiallithatd az
alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:



12.5.

12.6.

12.7.

- Vallalkoz6 a vonatkozo projektet szerz6désszertien teljesiti

- Vallalkozé a hulladékkezelésrél jelen szerz6dés szerint gondoskodott

- Vallalkoz6 a munkateriilet megfelel6 helyreallitasarol gondoskodott,

- Vallalkozo Megrendeld részére atadja az atadas-atvételi dokumentaciét a 12.5. pont szerint.

- Vallalkozé6 Megrendeld részére atad minden olyan egyéb dokumentumot, igazoldst,
nyilatkozatot, amely a Megrendeld szamira a megvaldsulasi dokumentacio elkészitéséhez
sziikséges.

A kivitelezés teljes korli megvalositasa a sikeres miiszaki atadas-atvételt jelenti.

A végszamla kiallitisanak feltétele a berubazis jelen szerzOdésben foglaltak szerinti teljes korh
megvaldsitasa, a végteljesitési igazolas kiallitasa.

Vallalkozé az atadas-atvételi jegyzOkonyv aldirasaval egyidejlileg koteles atadni Megrendelonek 2
(kettd) példany atadasi-atvételi (megvaldsuldsi) dokumentaciot. Az atadés-atvételi jegyzOkonyvet a
Villalkozd 2 (kettd) példanyban allitja ki, melyb6l 1 (egy) példanyt a Megrendeld részére koteles
atadni.
Az atadasi-atvételi (megvaldsulasi) dokumentacié tartalmazza az alébbi iratanyagokat, magyar nyelven:

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- az épitményrész kezelési és karbantartasi itmutatdjat,

- hulladék-nyilvantarto lapot,

- kivitelez6i nyilatkozatok,

- jotallasi jegyek,

- megvaldsulasi tervdokumentacié (,,D” terv),

- a kbzremiikdd6 alvéllalkozok listaja a Iényeges adatokkal,

- a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama).

- oktatasi jegyzOkonyvek

- eszkdz, kulcs, stb. atadési jegyz6kényvek

- mindségbiztositasi dokumentaciod vizsgalati j egyzékényvekkél, beépitett anyagok miibizonylataival

- minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épittetd szamara a
megvalosulasi dokumentacié készitéséhez sziikséges.

Az atadasi dokumentacidt Vallalkozd elektronikus forméaban is biztositja Megrendeld részére. -

Az atadas-atvételi eljardsok teljes koltsége Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkorében felmeriilé okra vezethetd vissza.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan jelentéktelen hibak, hidnyossagok miatt, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytdn sem
akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot.

A karveszély viselése a sikeres miiszaki atadas-atvétellel és birtokbaadassal szall at a Megrendelore.

13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

13.1.

13.2.

13.3.

Villalkozé garantilja, hogy az altala felujitott 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabdl, érvényes magyar szabvanyoknak és elbirasoknak
megfelelnek, és a szerz6dés rendeltetését maradéktalanul biztositjak.

Jotallas id6tartama honapokban: 36 hénap. Jelen szerz8dés a jotallas idotartamara tekintettel hatalyban
marad ezen id6pontig.

Villalkozé jelen szerz8dés szerinti szolgaltatisok hibatlan elvégzéséért jotallast vallal. Vallalkozonak
fent részletezett egységes - a Polgari T6rvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.)
6:171. §-a szerinti - jotallasi kételezettsége a jelen szerzOdés teljes korill teljesitésétol, azaz a
végteljesitési igazolas Megrendeld altali alairasatél szamitott minimum 36 hoénapra terjed ki, a
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13.4.

létesitmény rendeltetésszerli, szokasos, folyamatos lizemelése és a kezelési-karbantartasi utasitasban
rogzitett feltételek teljesiilése esetén. Ezen felill biztositja az épiiletszerkezetek, épiiletvillamossagi
rendszerek ¢s berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki el6irasokban, valamint a hatalyos
Jjogszabalyban eldirt k6telez6 alkalmassagi idejét.

,,,,,,

hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes hasznalat, nem megfeleld kezelés és
karbantartas, illetve a karbantartas elmulasztisanak kdvetkezménye.

A jotallas nem vonatkozik a normaél kopasra és természetes elhasznalodasra.

Vallalkoz6 kételes a Megrendeld részér6l irasban bejelentett meghibasodasokat a bejelentést kbvetden
haladéktalanul -a Megrendeld kapcsolattartojanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendelé jogos
igényei alapjan a javitasi, kicserélési munkakat a bejelentést kovetd 72 oran beliil megkezdeni a javitast. -
A kivitelezés soran beépitésre keriild elektromos berendezések tekintetében Vallalkozé az irasbeli
bejelentést kovetd 48 oOran belill feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitdsi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni €s legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil elvégezni. Amennyiben Vallalkozo a hibat a
fenti hatarid6kén beliil nem sziintetni meg, Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul
jogosult a hibat Vallalkoz6 koltségére, valasztasa szerint maga kijavitani, illetve massal kijavittatni.

Szerz6dd Felek a végteljesitési igazolas kiallitasatdl szamitott 36 hénap elteltével uto-feliilvizsgalati
eljarast tartanak, amelyet Megrendeld képviseldje készit el®, és arra meghivja Vallalkozot. Az ott
készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve a hidnyossagok megsziintetése Vallalkozo
30 (harminc) napos hataridén beliili kotelezettségét képezi.

14. ELALLAS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.
15.1.

Amennyiben Vallalkoz6 jogszabaly alapjan fizetésképtelennek minésil, vagy cs6d- felszamolasi-
illetve végelszamolasi eljaras alanyavéd valik, Megrendelé jogosult jelen szerzddéstél egyoldaliian
elallni, egyben jogosult a munkavégzéssel mas Vallalkoz6t megbizni €s a felmeriilt tobblet koltségeit
Villalkozoval szemben érvényesiteni.

Amennyiben Vallalkozd vagy Megrendeld a szerz6dés szerinti lényeges kotelezettségét megszegi, a
masik fél jogosult jelen szerzddést6] egyoldalian elallni.

Megrendeld elallasa, illetve a szerzddés barmely egyéb okbdl torténd, teljesités eldtti megsziinése
esetén a Megrendeld altal meghatarozott idépontban Szerz6dé Felek kozdsen bejarjédk a
munkateriileteket és felmérik a teljesités aktualis Allapotit. A felmérésr6l jegyzOkonyvet,
fotddokumentéciot és videdfelvételt kdtelesek késziteni. Megrendeld a felmérést és a Vallalkozoval
torténd konzultacidét kovetden meghatirozza a Villalkoz6 4ltal végzett munkédk és nyujtott
szolgaltatasok értékét, a Megrendelbi ellenkOveteléseket és errdl tajékoztatja Vallalkozot. Az értesités
alapjan Vallalkozo jogosult végszamlat kiallitani.

Megrendel6 elallasa, illetve a'szerz6dés egyébként a Vallalkozdnak felréhatd okbdl torténd megsziinése
esetén Vallalkozé kizardlag a ténylegesen, szerzOdésszerlien elvégzett munkak ellenértékének
megtéritésére tarthat igényt, a k6ltségvetés értelemszer(i alkalmazasaval, a Vallalkozd egyéb kivetelése

érvényesitheti.

Vis. maior alatt értendd minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka Szerz6dé Felek
rendelkezési jogan és érdekkorén kivill esik, elbre nem lathatd, elkeriilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerzédéses kotelezettségei teljesitésében.

Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a szerzOdéses partnerét haladéktalanul
értesiteni, és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytdn bekdvetkezo késedelem, illetve hibas
teljesités potlolagos kikiiszEbolésére.

Vis maior bekévetkezése esetén mindkét Fél maga viseli a sajat érdekkoérében felmeriild kart.

EGYEB RENDELKEZESEK

Szerz6d6 Felek csak a Kbt. 132. §-aval 6sszhangban modosithatjak a szerzédést.
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15.2.

A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés teljesitésében — a
Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - koteles kdzremiikddni az olyan alvallalkoz6 és szakember,
aki (amely) a kdzbeszerzési eljarasban részt vett Vallalkozé alkalmassaganak igazolasaban.

Vallalkoz6 kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelSlt
alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban
nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni
kivant alvallalkozo nem all a Kbt. 56. § szerinti kizar6 okok hatélya alatt.

A Kbt. 128. § (3) bekezdése szerint az olyan alvallalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a
kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassiganak igazolisaban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozé/szakember, ha a
szerzOdéskotést kdvetden — a szerz6déskotéskor eldre nem lathaté ok kdvetkeztében — beallott Iényeges
koriilmény, vagy az alvallalkozd/szakember bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak

" egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval/szakemberrel, és ha a Vallalkozd az 1j

alvallalkozéval/szakemberrel egylitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek a Vallalkozé a kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval/szakemberrel egyiitt felelt
meg.

A kozbeszerzési eljarasi ajanlatiban megnevezett személyek/szervezetek az albbiak:

A kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez Vallalkozé alvallalkozot kivan igénybe venni
(10 % alatt): kdmiives munkak, nyilaszaro beépités, festé munkak, villanyszerelési munkak

A szerz0dés teljesitéshez kapacitast nyujtd szervezet: nem relevans
(cég neve, cime) az - alkalmassagi feltétel (-) teljesitéséhez.

Vallalkozo kijelenti, hogy a kiozbeszerzési eljards sordn a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjdban
Joglaltak szerint az eljdrdst megindito felhivas M/1.) alkalmassagi feltétel igazoldsdhoz mds
szervezet (név, székhely:-) teljesitését haszndlta fel.

A 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapjin az alkalmassdgot igazolo
szervezet (név, székhely:-) jelen szerzddés teljesitése sordn a Ptk. 6:419. § (1) bekezdésében
Jfoglaltak szerint kezesként felel a Vdllalkozé teljesitése azon részének elmaraddsdaval vagy
hibds teljesitésével bsszefiiggésben a Megrendeldt ért kir megtéritéséért, amelyre vonatkozéan
a Villalkozo alkalmassiagat a kordbbi teljesitések bemutatdsa igazolta. A referencia a
szerzodés teljesitésének egészére vonatkozo alkalmassdgot igazol.

Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy a szerzddési feladatok teljesitését a fenti személyek 1itjan jogosult
ellatni. Vallalkozo koteles gondoskodni a kbzbeszerzési eljarasban feltiintetett szakemberek folyamatos
rendelkezésre allasarol.

Amennyiben a megnevezett szakemberek barmilyen objektiv okbol nem tudnak részt venni a szerzddés
teljesitésében, Vallalkozd koteles ezt a korilményt a Megrendeldnek haladéktalanul irasban jelezni,
egyidejiilleg — a Megrendel6 elbzetes beleegyezését kovetden — megjeldlni az 1j, a teljesitésbe bevonni
kivant szakembert.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy kizarélag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leirt mddon lehetséges a
fent megnevezett alvallalkozo6 vagy szakember modositésa.

A Kbt. 128. § (4) alapjan Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkozd személye nem modosithatd
olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve a kézbeszerzési eljirasban az ajinlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4)
bek.) meghatarozd koriilménynek mindsiilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettség teljesitheté a Vallalkoz6 vagy a nem
természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy
a szervezet jogutodlassal megsziinik.

~ Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerz0dés az Art. 36/A. §-a szerint a kdzbeszerzések teljesitéséhez

kapcsolédéan megkotdtt szerzédésnek mindsiil. Ezen tényre tekintettel Vallalkozé jelen szerzédés
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15.3.

15.4.

15.5.

alairdsaval elismeri, hogy Megrendels eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tijékoztatasi
kotelezettségének.

Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddés alairdsakor a nemzeti vagyonrol szold 2011. évi CXCVL. tv.
szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil. Jelen szerz6dést a Megrendeld kartalanités nélkiil és azonnali
hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkoz6é mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Jelen szerz6désbol eredd vitds kérdések rendezését Szerz6d6 Felek elsddlegesen targyalasok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére a Szerz6dé Felek
hataskortél fliggben a Debreceni Jarasbirdsag, illetve a Debreceni Torvényszék kizardlagos
illetékességét kotik ki.

Jelen szerzddésre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Ptk-ban, Kbt-ben és Szerz6d6 Felek
jogviszonyara iranyadé egyéb hatalyos magyar jogszabalyokban foglaltak az iranyaddak.

Jelen szerz6dés négy (4) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl harom (3) példany a Megrendelot egy (1)
példany a Vallalkozot illeti.

Szerz6dd Felek képviseldi jelen szerzOdést atolvasas utan, mint Szerz6d6 Felek ligyleti akaratdval mindenben
megegyez6t magukra nézve kdtelezOnek ismerik el, helybenhagyolag alairjak.

Alairdik kijelentik, hogy a szerzOdés alairdsdra jogosultak és a szerzOdés hatalybalépéséhez tovabbi
jogeselekményre nincs sziikség.

Debrecen, 2015. december 15.

Megrendel 5" St Vallalkozo

Debreceni Egy;\%gi’p& 9. NADEP Kft
Dr. Bacs Zoltan “Jebreceny = Pavluska Péter

kancellar ligyvezett

Pénziigyi ellenjegyzb:

2015. december 15.

Szakmai ellenjegyz6:

o

Toros Attila

Jogi ellenjegyzb:
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